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第一章 招标公告（公开招标）

南太湖新区铁公水物流园二期片区综合开发项目-塘口消防站方案及初步设计项目重新招标招标公告
1. 招标条件

本项目为全流程电子招投标建设工程设计项目（服务类）【采用远程不见面开标方式】

本招标项目南太湖新区铁公水物流园二期片区综合开发项目-塘口消防站方案及初步设计项目，招标人为湖州西塞山开发建设有限公司，本次招标设计费估价约50万元，建设资金来源为自筹，出资比例为100% ，招标代理机构为浙江天钫工程管理咨询有限公司。项目已具备招标条件，现对该项目进行公开招标,项目招标项目编号为JF-038X-HS。
2. 项目概况与招标范围 

2.1招标项目建设地点：南太湖新区弁南大道与乌陵山路交叉口东北角，塘口区块XSS-04-03-01F地块。

2.2工程规模：占地约15亩，项目规划为一级消防救援站，可容纳消防员45名，另包括局部地下1层，配置6个车位，主楼主要设置消防车库、通讯室、消防站行政办公、消防员寝室、储藏室、被装营具库、一体化俱乐部、会议室、灭火救援研讨室等各类库室，面积约1800平米左右；附楼一主要包含室内综合技能和体能训练室，训练器材库、执勤器材库、呼吸器充气室、器材修理间、战斗服清洗、烘干房、应急救援物资储备库等，面积约1500平米；附楼二，主要包含消防员食堂、家属寝室等，面积约1000平米左右，另包含10层训练塔，主楼与辅楼可以直接通过连廊联通。
2.3设计范围：方案及初步设计，含红线范围内全专业。(包括专项设计)

备注：以上内容为招标人列出的主要设计内容，如有遗漏，无条件按工程需要和招标人要求增补，费用不另行计算。

2.4设计周期：方案初稿15天，方案深化和扩初15天
2.5设计要求：符合国家规范要求，方案具有一定前瞻性
各阶段服务内容：
（一）方案阶段：

1）深入研究项目相关资料，提出本项目的发展规划；完成总体规划和方案设计，并制作符合政府部门要求的报批文件且建筑总面积的控制应符合整体投资估算的要求：

包括总体设计理念、彩色总体平面布置图、总体鸟瞰效果、功能分区、道路交通组织、绿地景观系统、地下空间、设计说明、区位分析、地块现状分析、经济指标分析、竖向规划分析、场地剖面分析、建筑单体平面、主要建筑效果图、设计估算等。

设计要满足消防站四大主体功能为切入点，为消防队员创造一个集训练、交流、休憩、运动、生活、休闲等多重功能于一体的立体的、自由的消防站，同时也满足对外消防宣传及展览教育。消防站是集灭火、救援、实战训练功能于一体的综合消防站；

2）根据发包人或者相关部门的意见或要求对方案进行必要修改和调整。

（二）初步设计阶段：
全专业扩初图纸及概算1）根据规划意见，进一步细化和优化设计，负责完成并制作建筑、结构、给排水、暖通空调、电气、动力、室外管线综合等专业的初步设计文件，设计内容和深度应满足政府相关规定；完成项目概算编制等；
制作报政府相关部门进行初步设计审查的设计图纸，配合发包人进行交通、园林、人防、消防、供电、市政、气象等各部门的报审工作，提供相关的设计文件及工程用量参数，负责有关解释和修改，至协助完成报批工作。

3.投标人资格要求
3.1投标人须具备的资质要求：
3.1.1具备有效的工程设计综合资质甲级或建筑行业设计乙级资质或建筑行业（建筑工程）专业设计乙级资质（浙江省外企业中标后（中标结果公告发出后5天内）须提供有效期内的《省外企业进浙承接业务备案证明》）。
3.2投标项目负责人须具备的资格要求：
3.2.1投标项目负责人须具备国家一级注册建筑师中标后（中标结果公告发出后5天内）浙江省外企业拟投标项目负责人须在《省外企业进浙承接业务备案证明》中完成备案，若项目负责人无法提供备案证明，则必须确保在行政主管网站可查询。

注：因2022年7月1日起一级注册建筑师全面实施电子证书，原有纸质证书失效，故投标人在投标文件中提供的注册建筑师证书必须为电子证书。注册建筑师电子证书须符合《全国注册建筑师管理委员会关于开展使用一级注册建筑师电子注册证书工作的通知》（注建〔2021〕2号）的相关要求。
3.3其他要求：

本工程拒绝项目负责人在投标截止日前有与工程建设相关不良行为记录正在被公示；拒绝项目负责人投标截止日前一年内受到有与工程建设相关的行政机关罚款及以上的行政处罚的参与本工程投标；

其他要求：（1）其他内容详见招标文件第二章1.4投标人资格要求条款，（2）本项目采用电子招投标，投标单位在制作电子投标文件前须在湖州市公共资源电子交易平台完成相关注册。
4. 招标文件的获取

4.1 已注册用户，请登录湖州市公共资源交易系统（http://ggzy.huzhou.gov.cn/hzfront/）—“交易主体登录”，下载获取后缀名为“.HZZF”的招标文件。

4.2 未注册用户可通过招标公告中附件下载获取招标文件进行查看咨询。

4.3注册咨询、技术服务电话：0572-2220028 ；CA锁办理：http://ggzy.huzhou.gov.cn/HZfront/InfoDetail/?InfoID=be90c8bc-0bd8-4140-a371-a0ba2181479a&CategoryNum=010007

5. 投标文件的递交

5.1 投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为2022年9月26日9时30分。投标人应在投标截止时间之前，登录湖州市公共资源交易信息网—交易主体登录—电子招投标交易平台—上传投标文件模块，上传“CA加密后的电子投标文件”。

5.2 逾期上传电子投标文件的，招标人不予受理。

6. 发布公告的媒介

本次招标公告同时在中国招标投标公共服务平台、浙江省公共资源交易服务平台、湖州市公共资源交易信息网上发布。

本项目招标文件已于2022年7月8日至2022年7月11日在湖州市公共资源交易平台公示。

7. 联系方式

	
	招标人
	招标代理机构

	单位名称
	湖州西塞山开发建设有限公司 
	浙江天钫工程管理咨询有限公司

	地  址
	湖州市田园东路228号经开大厦
	湖州市长岛公园9号楼

	联系人
	张芸、付浴川
	钟虹、郑晟

	联系电话
	0572-2598750
	0572-2221679

	传真
	/
	0572-2221679


8. 软件技术支持
国泰新点技术支持   电话：18657183506；0572-2220028

国泰新点客服  电话 ：4009980000
远程不见面开标：是指将传统的开标场所搬到网上，招标人、投标人只需登录网上不见面开标大厅，无需到开标现场参与即可进行投标文件在线解密、投标人在线质疑、招标人在线回复等操作。

第二章 投标人须知

投标人须知前附表

	条款号
	条款名称
	编 列 内 容

	1.1.2
	招标人
	详见招标公告

	1.1.3
	招标代理机构
	详见招标公告

	1.1.4
	招标项目名称
	详见招标公告

	1.1.5
	项目建设地点
	详见招标公告

	1.1.6
	项目招标规模
	详见招标公告

	1.2.1
	资金来源及比例
	详见招标公告

	1.2.2
	资金落实情况
	已落实

	1.3.1
	招标范围
	详见招标公告

	1.3.2
	设计周期
	详见招标公告

	1.3.3
	质量标准
	符合现行国家规范要求，达到合格标准。

	1.4
	投标人资格要求
	详见招标公告

	1.9.1
	踏勘现场
	☑不组织

□组织，踏勘时间：踏勘集中地点：

	1.10.1
	投标预备会
	☑不召开

□召开，召开时间：召开地点：

	1.10.2
	预备会提疑截止时间
	   / 年   /   月   /  日

	1.10.3
	预备会书面澄清的时间
	   / 年   /   月   /  日

	1.12
	偏差
	☑不允许

□允许

	2.1
	构成招标文件的其他资料
	招标文件修改补充文件；

投标人提疑回复函；

	2.2.1
	投标人提疑的截止时间
	2022年9月16日  17时 00  分 00 秒

	2.2.3
	提疑、答疑澄清的方式
	提疑：投标人对招标文件等有任何疑问，应于规定的提疑截止时间前通过登录湖州市公共资源交易信息网—交易主体登录—电子招投标交易平台—网上提问，进行提疑；或于规定的提疑截止时间前在湖州市公共资源交易信息网(http://ggzy.huzhou.gov.cn/) “工程建设栏--建设公告”中相应工程的公告中的“提问”区进行提疑；

答疑澄清：无论是招标人根据需要主动对招标文件进行必要的澄清，或是根据投标人的对招标文件提交的疑问，招标人都将于规定的投标截止时间前通过湖州市公共资源交易系统进行发布。

查看答疑：投标人应在截标时间前登录湖州市公共资源交易信息网-交易主体-相应工程或在湖州市公共资源交易信息网(http://ggzy.huzhou.gov.cn/) “工程建设栏--建设公告”相应工程公告中的“答疑信息”区随时查看系统中有关该工程的答疑澄清等内容。否则，由此引起的投标损失自负。

	2.3.1
	招标人修改招标文件截止时间
	 2022 年9月11日 23 时 59 分59 秒

	3.1
	投标文件包括的内容
	☑资格文件；☑技术文件；☑商务文件；□其他：    。

	3.3.1
	投标有效期
	90日历天（从投标截止之日起计算）。

	3.4.1
	投标保证金
	要求递交投标保证金

投标保证金交纳形式：网银或电汇或电子保函【包括但不限于银行保函、担保公司保函、保险保单（函）】。（必须与本项目关联）

投标保证金的金额： 5038元整
账户名称：湖州市公共资源交易中心湖州南太湖新区分中心

账号：33001649135053010548-0002

开户银行：中国建设银行股份有限公司湖州南太湖新区支行

注：投标截止前投标保证金必须通过投标人的银行基本账户一次性足额交纳且确保到达指定账户。同时汇出的投标保证金必须与本项目关联。

	3.5.3
	投标文件签字或盖章要求
	招标文件提供投标文件格式中有要求签字或盖章（含电子签章）的按要求执行。

	4.1
	投标文件上传及包封要求
	投标文件（CA加密后的电子投标文件）：在投标截止时间前登录湖州市公共资源交易系统上的投标文件递交模块上传； 

	4.2.1
	投标截止时间
	2022年9月26日9时30分（以电子交易平台时间为准）

	4.2.2
	递交投标文件地点
	投标文件（CA加密后的电子投标文件）：登录湖州市公共资源交易系统上传；

	4.2.3
	投标文件是否退还
	未成功解密的或投标截止时间后提交的，予以退还

	5.1
	开标时间和地点
	开标时间：同投标截止时间

开标地点：网上远程不见面开标大厅 
网上不见面开标大厅登录方式：湖州市公共资源交易信息网-选择不见面开标大厅登录即可。

网址：http://220.191.216.200:8085/BidOpening/bidopeninghallaction/hall/login；

	5.2
	开标程序
	主持人按照不见面开标大厅内程序设定顺序进行开标：

1、投标截止前30分钟，由招标代理机构登录网上不见面开标大厅系统，做好网上不见面开标准备；

2、投标截止时间，由招标代理机构公布投标人情况、解密要求、在线公布现场监督、见证人员；

3、投标人需在系统开启投标文件解密时间后30分钟内对投标文件进行网上在线解密，未在规定时间内完成的，其投标将被拒绝；

4、招标人现场解密、投标文件导入等全程操作；

5、对网上开标过程有异议的，投标人应当直接在线提疑，同时由招标人在线进行回复；

6、宣布开标结束。

注：在开标过程中招标人及招标代理机构全程操作必须在直播视频中完成，不得随意离开。交易中心见证人员、现场监督人员做好相关工作并签字。

注：1.在开标过程中招标人及招标代理机构全程操作必须在直播视频中完成，不得随意离开。交易中心见证人员、现场监督人员做好相关工作并签字。

2.电子交易平台遇网络故障、设备故障、断电等意外情况，导致无法正常开标、招标人无法解密等情形，2小时内能够恢复正常，待恢复正常后继续开标，原定解密时间重新计算，2小时内不能恢复正常由招标人确定另行开标时间；

3.电子交易平台网络不畅导致投标人不能在规定时间内完成解密，招标人相应延长解密时间，超出相应延长解密时间仍然未解密的，视做撤销投标文件。

	6.1.1
	评标委员会的组建
	评标委员会构成：5人及以上单数；评标委员会由招标人的代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员为5人及以上单数；其中经济、技术类等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。招标人可以选派1名熟悉相关业务的代表进入评标委员会，但不得作为评委组长。

评标专家确定方式：由招标人在投标截止时间前24小时内从省综合专家库中随机抽取

	7.1
	定标方式（是否授权评标委员会确定中标人）
	□是

☑否，推荐的中标候选人数：3人

	7.2
	评标结果公示媒介及期限
	湖州市公共资源交易信息网、中国招标投标公共服务平台、浙江省公共资源交易服务平台公示期为不少于3日。

	7.3
	中标结果公示媒介及期限
	湖州市公共资源交易信息网、中国招标投标公共服务平台、浙江省公共资源交易服务平台公示期为不少于3日。

	7.4
	履约保证金
	履约保证金的形式：☑现金或☑银行履约保函或☑保险保单及保险保函/凭证

履约保证金的金额：中标价的2%。
注：采用保险保单及保险保函/凭证的应符合《湖州市住房和城乡建设局等4部门关于开展建设工程综合保险试点工作的通知》湖建发【2018】211号、《湖州市建设工程综合保险项目共保体中标公示》等文件内容，由首席保险人出具。

	
	支付担保
	招标人提供资金来源证明的期限要求：按通用条款执行。

招标人是否提供支付担保：  提供    。

	9
	需要补充的其他内容
	1、中标后中标人再提供完整的投标文件（书面文件）5份。

2、其他事项请参照招标答疑。

	10
	电子招标投标
	具体要求：1、各投标人须使用符合要求的CA加密后的电子投标文件、有效的CA锁远程不见面解密；2、招标人对各投标文件的现场解密。整个开标过程中不论何种原因造成未成功解密的，均按未提交投标文件处理。

	
	投标人硬件设备要求
	各投标人需要保障参与不见面开标的电脑硬件要求符合以下内容：

1.具备摄像头与耳麦（用于接收代理公司开标指令）。

2.要求使用ie浏览器11及以上版本。

3.电脑操作系统要求在win7及以上。

4.内存要求在4G以上。

5.要求正确安装湖州市电子招投标驱动程序。

开标过程中不得随意离开摄像头范围，因投标单位自身原因造成未成功解密的，均按未提交投标文件处理。


1. 总则

1.1 项目概况

1.1.1 根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本项目设计进行招标。 

1.1.2 招标人：见投标人须知前附表。 

1.1.3 招标代理机构：见投标人须知前附表。 

1.1.4 招标项目名称：见投标人须知前附表。 

1.1.5 项目建设地点：见投标人须知前附表。 

1.1.6 项目招标规模：见投标人须知前附表。 

1.2 资金来源和落实情况

1.2.1 资金来源及比例：见投标人须知前附表。 

1.2.2 资金落实情况：见投标人须知前附表。 

1.3 招标范围、设计周期、质量要求

1.3.1 招标范围：见投标人须知前附表。 

1.3.2 设计周期：见投标人须知前附表。 

1.3.3 质量标准：见投标人须知前附表。

1.4 投标人资格要求

1.4.1 投标人应具备以下要求：见投标人须知前附表。

1.4.2是否接受联合体投标：详见招标公告。

1.4.3其他要求：投标人不得存在下列情形之一。

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）为本招标项目的代建人； 

（3）为本招标项目提供招标代理服务的； 

（4）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；

（5）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；

（6）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；

（7）被责令停业的； 

（8）被暂停或取消投标资格的； 

（9）财产被接管或冻结的；

（10）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的；

（11）被录入检察机关行贿犯罪档案的；

（12）被有关行政监管部门通报限制在湖州市本级内投标的；

（13）投标人负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同的投标人，参加同一标段或者未划分标段的同一招标项目投标；

（14）参与本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

1.4.4投标项目负责人不得存在下列情形之一：

（1）投标截止日前有被录入检察机关行贿犯罪档案的；

（2）投标截止日前被行政机关通报限制在本区域内投标；

（3）投标截止日前有与工程建设相关不良行为记录正在被公示；

（4）投标截止日前一年内受到有与工程建设相关的行政机关罚款及以上的行政处罚。

1.5 费用承担

1、投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

2、本项目招标代理服务费为人民币8000元（大写：捌仟元整），由中标人在领取中标通知书前支付给代理机构。

1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。 

1.7 语言文字

招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 踏勘现场

1.9.1 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。 

1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4 招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

1.10 投标预备会 

1.10.1 投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。

1.10.2 投标人应在投标人须知前附表规定的时间前，以书面形式将提出的问题送达招标人，以便招标人在会议期间澄清。

1.10.3 投标预备会后，招标人在投标人须知前附表规定的时间内，将对投标人所提问题的澄清，以网上发布形式通知所有潜在投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。

1.11 转包和分包 

本招标工程项目严禁转包和违法分包，部分专业工程需分包的，分包内容与分包单位必须符合国家有关规定，并取得招标人同意。 

1.12 响应和偏差 

投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏离范围和幅度。 

2. 招标文件

2.1 招标文件的组成

2.1.1 本招标文件包括：

（1）招标公告； 

（2）投标人须知； 

（3）评标办法； 

（4）合同主要条款； 

（5）投标文件格式；

（6）设计任务书；

（7）投标人须知前附表规定的其他资料。 

根据本章第 1.10 款、第 2.2 款和第 2.3 款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。 

2.2 招标文件的澄清 

2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表2.2.1规定的时间前在投标人须知前附表2.2.3规定的方式进行提疑，要求招标人对招标文件予以澄清，超过截止日期的提疑不予受理。

2.2.2 招标人根据需要主动对招标文件进行必要的澄清，或是根据投标人的对招标文件提交的疑问，招标人都将作出统一解答或予以澄清，并以招标文件补充（澄清、答疑）文件的形式在投标人须知前附表2.2.3规定的方式发布。如果澄清内容影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.2.3 提疑、答疑澄清信息将统一按投标人须知前附表2.2.3规定的方式进行发布。

2.2.4本项目（仅指电子招投标）若发布了澄清文件（指招标文件补疑内容），投标人必须选择澄清文件进行投标文件制作，否则其投标文件将无法上传。

2.3 招标文件的修改

2.3.1招标人可对招标文件进行必要的澄清或修改，招标文件的修改内容作为招标文件的组成部分，具有约束作用。当招标文件、招标文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的文件为准。如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足15天，并且修改内容影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.3.2 招标文件的修改将按投标人须知前附表2.2.3规定的方式进行发布。

3. 投标文件

3.1 投标文件的组成

3.1.1资格文件主要包括以下内容：

（1）法定代表人身份证明书；

（2）授权委托书；

（3）代理人社保证明（社保证明是指社保机构出具的由本单位或分公司为其缴纳的近3个月中任何1个月的社保证明，投标人也可通过网上社保查询系统进行打印并盖企业公章）；

（4）企业营业执照、资质证书；

（5）拟参加投标的项目负责人职称证书及社保证明（社保证明是指社保机构出具的由本单位或分公司为其缴纳的近3个月中任何1个月的社保证明，投标人也可通过网上社保查询系统进行打印并盖企业公章）；

（6）投标人及拟派项目负责人信用信息情况表；

（7）本工程投标保证金交款凭证（以网银或电汇方式为准）或电子保函；

（8）基本账户证明（开户许可证或银行基本存款账户开户信息）；

（9）湖州市建设项目投标人廉洁守信承诺书；

（10）省外企业提供《省外企业进浙承接业务备案证明》的承诺书；
（11）投标人针对资格文件需要说明的其他内容。

注：社保证明是指社保机构出具的由本单位或分公司为其缴纳的近3个月中任何1个月的社保证明，投标人也可通过网上社保查询系统进行打印并盖企业公章；投入的主要设计人员其社保如由投标人的上级人事主管部门（上级人事主管部门单指高等院校、科研机构、军事管理机构）缴纳的，可由投标人的上级人事主管部门提供相应的社保证明材料及由投标人的上级人事主管部门出具的投标人与其单位之间从属关系的证明材料（需盖上级人事主管部门公章）

3.1.2技术文件主要包括下列内容：

（1）项目组成员要求；

（2）企业业绩；

（3）投标项目负责人业绩；

（4）企业获奖；

（5）项目负责人获奖；

（6）方案得分；（各投标人根据自身及项目实际情况，结合本项目设计任务书及评审办法，考虑提供尽可能完善表达设计方案的图纸及相关说明文件）

（7）技术文件需要的其他资料（招标人要求提供的或投标人认为需要提供的其它资料）。

3.1.3商务文件主要包括下列内容：

（1）投标报价函；

（2）投标报价需要的其他资料（招标人要求提供的或投标人认为需要提供的其它资料）。

注：以上资格文件、技术文件、商务文件所需的资料由投标人以扫描件形式上传至系统设置的模块中，或在系统设置的模块中进行编辑。投标人必须确保提供的内容清晰，届时若无法辨认的，由此造成的后果由投标人自行承担。

电子技术标制作方式详见视频教程（视频链接网址如下）http://ggzy.huzhou.gov.cn/HZfront/InfoDetail/?InfoID=6189e64d-9a56-4f1e-9cbb-722a1dddc319&CategoryNum=010008

3.2 投标报价

3.2.1本项目设总招标控制价，总招标控制价为44.6795万元（其中包含招标代理服务费为人民币8000元整（捌仟元整），由中标人在领取中标通知书前支付给代理机构。
3.2.2本次招标采用固定总价包干方式报价，各投标人结合自身实力、项目实际情况自主报价。合同包含的风险范围、风险范围以外调价方式详见招标文件第四章第三部分10.2条款。
3.2.3投标报价只允许有一个报价，任何有选择或有条件的报价将不予接受。

3.2.4投标文件中的单价、合价、总报价全部采用人民币表示。

3.2.5本次招标范围为本项目所涉及的所有设计内容，投标人的报价为完成招标范围及服务周期内的全部内容的全部费用，包括但不限于设计费、出图费、设计人员食宿费、交通费、垫付的招标代理费、投标人利润、税金及风险费用等所有费用。在后期设计过程中，若中标人不具备相应的专项设计资质的，允许中标人委托具备相应资质的设计单位进行专项设计（须经得招标人的书面认可），该设计费用已含在投标报价中，招标人不再另行支付。

3.2.6费用补偿：无论投标单位是否中标本项目，招标人均不作任何单位费用补偿。

3.2.7招标人有权在本项目实施过程中按照实际情况对中标概念方案进行调整，有权采用未中标概念方案的部分设计内容或理念。

3.2.8投标人概念方案设计成果及其设计理念在本项目的使用权归招标人所有（包括无效标概念方案），全部参选概念方案知识产权归招标人所有。

3.2.9招标人有权通过传媒或其它形式介绍、展示或评价设计概念方案。

3.3 投标有效期

3.3.1 除投标人须知前附表另有规定外，投标有效期为90天。

3.3.2在投标有效期内，投标人撤销或修改其投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。

3.3.3出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

3.4 投标保证金

3.4.1投标人应按投标人须知前附表3.4.1规定形式及数额交纳投标保证金

①网银或电汇形式：投标保证金必须从投标人的银行基本账户中转出，汇入投标人须知前附表3.4.1规定的账户中，必须确保在投标文件提交截止时间前到账。如实际到账时间与关联时间不一致，以实际到账时间为准。

②电子保函：应在指定电子保单平台内申请投标保证金保函，承保金额须大于或等于本项目投标保证金金额。电子保函生成流程：投标人登录湖州市公共资源信息网→交易主体登录→“业务查询”模块点击“保单信息查看”→点击进入电子保函平台（或直接复制保单网址打开）→使用本单位CA锁登录平台→选择电子保函出具机构→点击“我要申请”并选择要投保的项目→确认收费标准并填写经办人相关信息→确认投标电子保函信息→签订协议并加盖电子公章→使用企业基本账户支付相关费用→电子保函生成并推送至交易平台（如有需要可下载PDF电子版）→电子保函信息（其中被保人须为招标人）可查看确认已发放的保单。

投标保证金除投标人须知前附表3.4.1规定外，必须与本项目进行关联，如实际到账时间与关联时间不一致，以实际到账时间为准。如为联合体投标的应由联合体牵头人提交投标保证金。

3.4.2投标保证金是投标文件的一个组成部分。投标人不按本章第3.4.1项要求提交投标保证金的，评标委员会将否决其投标。

3.4.3 招标人与中标人签订合同后5日内，向未中标的投标人和中标人退还投标保证金。采用现金转账（网银或电汇）交纳投标保证金的，支付银行同期存款利息。

3.4.4 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；

（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书、向招标人提出附加条件或未按招标文件规定提交履约担保。

（3）投标人串标、围标、弄虚作假行为的。

3.5投标文件的编制

3.5.1 CA加密电子投标文件应按第五章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。

3.5.2 CA加密电子投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应。

3.5.3 CA加密电子投标文件应由投标单位进行电子签章盖章确认。

3.5.4投标人编制的CA加密电子投标文件，必须是使用新点投标文件制作软件最新版（系统自带更新系统）生成的后缀名为“.HZTF”的CA加密电子投标文件。未按上述要求加密和数字证书认证的投标文件，将被视为无效投标文件。

3.5.5 注册及标书制作工具

注册及标书制作工具相关下载地址：http://ggzy.huzhou.gov.cn/HZfront/zlxz_HuZhou/010008/
3.5.6电子投标流程如下：

交易主体登录→下载招标文件（如果有答疑澄清文件，需要下载答疑澄清文件进行制作）→使用电子投标文件制作工具制作投标文件→系统完善投标信息（网上递交投标保证金并确保与本工程关联。）→上传投标文件→点击“模拟解密”按钮→提示解密成功。

4. 投标

4.1  投标文件密封和标记

投标文件（CA加密后的电子投标文件）：网上投标上传的投标文件应使用数字证书认证并加密。

4.2  投标文件的递交

4.2.1投标人应在规定的投标截止时间前登录湖州市公共资源交易系统上的投标文件递交模块上传CA加密后的电子投标文件。
4.2.2投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

4.2.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还，但递交的资料原件除外。

4.2.4逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

4.2.5到投标截止时间止，招标人收到的投标文件少于3个的，招标人将依法重新组织招标。

4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1 在投标人须知前附表4.2.1项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件。

4.3.2 投标人撤回投标文件的，应向招标人提交书面撤回通知，招标人按本章第3.4条相关规定退还已收取的投标保证金。

5. 开标（采用远程不见面方式）

5.1 开标时间和地点

5.1.1招标人在投标人须知前附表第4.2.1项规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表第5.1项规定的地点公开开标，所有投标人应在投标截止时间前登录网上开标大厅参加开标，具体要求见投标人须知前附表第5.1项规定。

5.1.2投标人应在投标截止时间之前，登录湖州市公共资源交易信息网—交易主体登录—电子招投标交易平台—上传投标文件模块，上传“CA加密后的电子投标文件”

5.2 开标程序

主持人按照不见面开标大厅内程序设定顺序进行开标：

（1）投标截止前30分钟，由招标代理机构登录网上不见面开标大厅系统，做好网上不见面开标准备；

（2）各投标人应于投标截止时间前使用加密锁自行登录不见面开标大厅并完成在线签到，否则视为在线不到场，投标文件开启解密时将被拒绝解密；

（3）投标截止时间，由招标代理机构公布投标人情况、解密要求、在线公布现场监督、见证人员；

（4）投标人需在系统开启投标文件解密时间后30分钟内对投标文件进行网上在线解密，未在规定时间内完成的，其投标将被拒绝；
（5）招标人现场解密、投标文件导入等全程操作；

（6）对网上开标过程有异议的，投标人应当直接在线提疑，同时由招标人在线进行回复；

（7）宣布开标结束。

注：1.在开标过程中招标人及招标代理机构全程操作必须在直播视频中完成，不得随意离开。交易中心见证人员、现场监督人员做好相关工作并签字。

2.电子交易平台遇网络故障、设备故障、断电等意外情况，导致无法正常开标、招标人无法解密等情形，2小时内能够恢复正常，待恢复正常后继续开标，原定解密时间重新计算，2小时内不能恢复正常由招标人确定另行开标时间；

3.电子交易平台网络不畅导致投标人不能在规定时间内完成解密，招标人相应延长解密时间，超出相应延长解密时间仍然未解密的，视做撤销投标文件。

5.3 开标异议

投标人对开标有异议的，应当在不见面开标大厅系统中当场在线提出，招标人当场作出答复，并制作记录。

6. 评标

6.1 评标委员会

6.1.1、评标委员会按投标人须知前附表规定的方式组建；

6.1.2、参加评标的人员应该严格遵守国家有关保密的法律、法规和规定，并接受招标管理机构和有关部门的监督；

6.1.3、根据招标文件精神，参加评标的有关工作人员应对整个评标、决标过程保密，不得泄露；

6.1.4、评标委员会人员（以下均简称评委）应按规定的程序评标；

6.1.5、评委在开始评标前，应首先检查每份投标文件的内容是否完整，是否实质上响应招标文件的要求。对于实质上未响应招标文件规定的投标文件，招标人将予以拒绝。对于报价特别异常的，由各评委商量决定是否进行实质性的评标；

6.1.6、评标委员会将对确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行校核，看其是否有计算上或累计上的算术错误。修正错误的原则按第三章评标办法3.1.3条执行；

6.1.7、通讯工具管理：在评标期间，每个评委的手机统一存放；

6.1.8、在评标期间，任何人不允许把投标文件及其汇总材料带出评标指定地点，材料应有专人保管和发放，评委完成评标时应如数、及时归还；

6.1.9、投标人对招标人和评委施加影响的任何行为，都将被取消中标资格。

6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 评标

6.3.1 评标委员会按照第三章“评标、定标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审（同时开启资格文件、技术文件评、商务文件；先进行资格文件审查，审查通过后再进行技术文件评审，最后评商务文件）。第三章“评标、定标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。 

6.3.2 评标完成后，评标委员会应当向招标人提交书面评标报告和中标候选人名单。评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。 
7. 合同授予

7.1 中标通知

7.1.1在本章第3.3款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

7.2 履约担保

7.2.1在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的担保形式和招标文件第四章“合同条款”规定的或者事先经过招标人书面认可的履约担保格式向招标人提交履约担保。联合体中标的，其履约担保由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件第四章“合同条款”规定的履约担保格式要求。除投标人须知前附表另有规定外，履约担保金额为中标合同金额的2%。

7.2.2 中标人不能按本章第7.4.1项要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.3 签订合同

7.3.1招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.3.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

7.3.3如未按招标文件要求提供《省外企业进浙承接业务备案证明》或承诺书，中标人将被取消中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

8. 纪律和监督

8.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄露招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

8.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

8.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标、定标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

8.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

8.5 投诉

投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权按规定程序向有关行政监督部门投诉。

需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

10．电子招标投标

10.1需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。
10.2本次招标不设方案设计补偿费，投标单位应充分考虑其产生的风险。
10.3投标人在实施项目前需自行对本设计项目进行地形测绘，对相关地质情况有所了解，确保设计项目的顺利实施，如投标人须第三方实施的，此费用由投标人自行承担，招标人不再支付额外费用。
10.4投标人使用他人的专利、专有技术时，所涉及到的费用及产生的纠纷，由投标人自行解决。
10.5招标人提供的相关资料只供本次活动使用，各投标人应承担保密义务，不得擅自拷贝和传播。
10.6标人有权在本项目实施过程中按照实际情况对中标方案成果进行调整。
10.7招标人有权通过传媒或其它形式介绍、展示或评价方案成果，所有展示、推介、广告均不再向投标人支付费用。
10.8中标人未经招标人许可，不得将中标方案成果用于其他任何项目的投标和设计，不得在国内外刊物、学术或技术交流会上发表该设计成果。
10.9招标人有权无须事先征求中标人的同意而披露关于中标人的名称、地址、合同条款等。
第三章 评标、定标办法

评标办法前附表

	条款号
	评审因素
	评审标准

	资格文件审查
	形式评审标准
	投标人名称
	与营业执照、资质证书一致

	
	
	投标人资格要求
	符合第二章投标人须知1.4.1~1.4.4及招标公告要求等

	
	
	签字盖章
	符合 “投标文件格式”的要求签字、盖章（含电子签章）

	
	
	投标文件编制
	按招标文件要求编制，无字迹或扫描件模糊、辨认不清

	
	
	投标书唯一
	未出现“递交两份或两份以上内容不同的投标书，未声明哪一份有效的”情形

	
	
	其他
	不同投标人未使用同一台电脑制作投标文件；

投标文件未附有招标人不能接受的条件。

	
	资格评审标准
	资格文件组成
	符合第二章投标人须知3.1.1条资格文件主要内容及符合法律法规规定的实质性条款。

	
	
	信用信息查询
	评标时对“投标人信用信息情况表”的真实性进行查询。

	技术文件审查
	形式评审标准
	投标人名称
	与资格文件一致

	
	
	签字盖章
	符合 “投标文件格式”的要求签字、盖章（含电子签章）

	
	
	投标文件编制
	按招标文件要求编制，无字迹或扫描件模糊、辨认不清

	
	
	投标文件响应
	符合招标文件中实质性的要求

	
	
	设计方案响应
	符合技术规程、技术标准的要求的

	
	
	其他
	符合第三章评标办法要求

	
	技术

评审
	详见技术分评定标准

	商务文件审查
	形式评审标准
	投标人名称
	与资格文件一致

	
	
	签字盖章
	符合 “投标文件格式”的要求签字、盖章（含电子签章）

	
	
	投标文件编制
	按招标文件要求编制，无字迹或扫描件模糊、辨认不清

	
	
	报价唯一
	只能有一个有效报价。开标记录中的填写内容（即解密后系统公布的内容）与投标函中的填写内容一致。

	
	
	其他
	投标文件未附有招标人不能接受的条件。

	
	商务评审
	投标内容
	符合第二章“投标人须知”第1.3.1项规定

	
	
	投标报价
	报价不得高于最高投标限价；

	
	
	计划工期
	符合第二章“投标人须知”第1.3.2项规定

	
	
	工程质量
	符合第二章“投标人须知”第1.3.3项规定

	
	
	投标有效期
	符合第二章“投标人须知”第3.3.1项规定

	
	
	其他要求
	符合第二章“投标人须知”第3.1.4项规定

	评标分值计算


	
	条款内容
	编列内容

	
	2.2.1
	分值构成

(总分100分)
	商务标：100分

技术标：100分

	
	
	权重
	商务标： 20 %，技术标： 80 %

	
	2.2.2
	技术标评定
	按第三章2.2.2条规定评定

	
	2.2.3
	商务标评定
	按第三章2.2.3条规定评定

	
	2.2.4
	商务标得分
	按第三章2.2.4条规定计算

	
	 
	最终得分
	最终得分=商务得分×商务权重（20%）+技术得分×技术权重（80%）

	串标

形为
	3.4
	串通投标的判定
	   按第三章3.4规定


1. 评标方法

评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第2.2款规定的评分标准进行打分，并按最终得分由高到低顺序推荐中标候选人，但投标报价低于其成本的除外。

本评标办法中涉及到综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，由招标人或其授权的评标委员会自行确定。
2. 评审标准

2.1 初步评审标准

2.1.1 形式评审标准：见评标办法前附表。

2.1.2 资格评审标准：见评标办法前附表。

2.1.3 技术评审标准：见评标办法前附表。

2.1.4 商务评审标准：见评标办法前附表。

2.2 最终得分与评分标准

2.2.1 投标人最终得分

投标人的最终得分=商务得分×商务权重（20%）+技术得分×技术权重（80%）。各部分权重按评标办法前附表执行；

2.2.2技术文件得分（100分，权重80%）
	序号
	评分项目
	分值
	评分标准

	1
	项目组成员要求
	0-14分
	1、项目设计团队中各专业负责人：建筑、结构、给排水、电气、暖通、市政、造价。各专业人员须配备齐全得7分，每缺一个专业扣1分，扣完为止。本项最多得7分；
2、项目设计团队中各专业项目负责人，需提供下列相关证书，每提供1项得1分，本项最多得7分：
建筑专业负责人为一级注册建筑师的，得1分；

结构专业负责人为一级注册结构工程师的，得1分；

给排水专业负责人为一级注册公用设备工程师的，得1分；

电气专业负责人为电气专业负责人为注册电气工程师的，得1分；

暖通专业人员为注册公用设备工程师的，得1分。

市政专业负责人为市政相关专业高级工程师的，得1分。

造价专业人员为注册造价工程的，得1分；。

注：提供相应证书及社保证明复制件,社保证明是指社保机构出具的由本单位或分公司为其缴纳的近3个月中任何1个月的社保证明，投标人也可通过网上社保查询系统进行打印并盖企业公章；投入的主要设计人员其社保如由投标人的上级人事主管部门（上级人事主管部门单指高等院校、科研机构、军事管理机构）缴纳的，可由投标人的上级人事主管部门提供相应的社保证明材料及由投标人的上级人事主管部门出具的投标人与其单位之间从属关系的证明材料（需盖上级人事主管部门公章）。

	2
	企业业绩
	0-6分
	1、企业自2017年6月1日至投标截止时间前承接过类似项目的，每个项目得2分。本项最高得6分。

注：提供设计委托合同盖章页及关键页（复印件或影印件或扫描件），时间以合同签订时间为准；设计委托合同不能体现建筑规模（合同金额）的，须提供有效证明文件（复印件或影印件或扫描件）（证明文件内容包括但不限于甲方证明材料或经盖章的报规文本或政府投资建设规划等相关部门的相关材料等）并加盖投标人公章，否则评分不予认可；

类似项目指：是指单个投资概算在3000万元及以上的公共建筑工程设计项目（服务内容应至少包括方案设计、初步设计中的一项内容）。只承担专项设计的不予认可。

	3
	投标项目负责人业绩
	0-4分
	1、投标项目负责人自2017年6月1日至投标截止时间前以项目负责人身份参与承过或完成过类似项目的，每个项目得2分，本项最高得4分。

注：1）提供设计委托合同盖章页及关键页（复印件或影印件或扫描件），时间以合同签订时间为准；设计委托合同不能体现项目负责人姓名、建筑规模和合同金额的，须提供有效证明文件（复印件或影印件或扫描件）（证明文件内容包括但不限于甲方证明材料或经盖章的报规文本或政府投资建设规划等相关部门的相关材料等）并加盖投标人公章，否则不予认可；

2）类似项目指：是指单个投资概算在3000万元及以上的公共建筑工程设计项目（服务内容应至少包括方案设计、初步设计中的一项内容）。只承担专项设计的不予认可。

	4
	企业获奖
	0-3分
	投标人自2017年6月1日至今完成的工程设计项目获得市级工程设计相关荣誉的，每个得1分；获得省级工程设计相关荣誉的，每个得2分；获得国家级工程设计相关荣誉的，每个得3分；本项最高得3分。

注：需提供获奖证书或文件或相关有效证明材料（复印件或影印件或扫描件），时间以获奖证书颁发或文件发文时间为准并加盖企业公章，否则评分不予认可（证明材料包括但不限于获奖项目甲方证明材料或经盖章的报规文本或政府建设规划等相关部门的相关材料等）。

	5
	项目负责人获奖
	0-3分
	项目负责人自2017年6月1日至今完成的工程设计项目获得市级工程设计相关荣誉的，每个得1分；获得省级工程设计相关荣誉的，每个得2分；获得国家级工程设计相关荣誉的，每个得3分；本项最高得3分。
注：需提供获奖证书或文件或相关有效证明材料（复印件或影印件或扫描件）（材料包括但不限于获奖项目甲方证明材料或经盖章的报规文本或政府建设规划等相关部门的相关材料等。若获奖证书或文件或相关有效证明材料无法体现项目负责人姓名的，需提供有效证明文件（复印件或影印件或扫描件））。

	6
	设计方案
	70分
	评审内容（缺项不得分）
	优
	良
	一般

	
	
	
	前期分析研判
	场地外部环境、制约因素、核心价值分析
	7-6
	5-4
	3

	
	
	
	总体定位构思
	1.定位准确
2.立意构思、主题理念新颖
3.彰显湖州地域特色
	7-6
	5-4
	3

	
	
	
	总体布局设计
	1.总图设计、空间结构合理性
2.建筑分布合理、造型效果出色
3.指标与合规性等
	7-6
	5-4
	3

	
	
	
	形态、环境、场所营造
	1.建筑文化内涵及体现方式、设计理念
2.建筑风格与所处的自然环境、城市景观协调
3.形态相互关系处理等
	7-6
	5-4
	3

	
	
	
	工程造价指标
	1、改造类项目的新材料、新技术、新工艺、新设备合理应用及效果

2、经济技术指标分析

3、投资估算的合理性及准确性
	7-6
	5-4
	3

	
	
	
	新型技术应用服务措施
	新型技术应用服务措施
	7-6
	5-4
	3

	
	
	
	规划布局
	1.总平面布置合理性；2.空间的丰富性；3.环境景观的利用。
	7-6
	5-4
	3

	
	
	
	功能布局
	1、功能分区合理性；2、功能房间配置合理性；3、使用功能完整性。
	7-6
	5-4
	3

	
	
	
	交通组织
	1.出入口设置合理性；2.功能间的交通流线组织合理性；3.车流、人流组织及竖向交通合理性。
	7-6
	5-4
	3

	
	
	
	设计方案视频汇报文件
	1.内容全面、完整；2.思路清晰；3、内容重点突出；4、画面质量。
	7-6
	5-4
	3


技术文件评审说明：

（1）上述评分内容缺项的不得分。

（2）以上内容评分时按所有评审专家评分的平均值计算，保留2位小数，小数点后第三位四舍五入。

2.2.3商务标评定（权重20 %）

商务标总分100分，按以下标准评定。

投标单位的投标报价高于招标控制价的，则该报价为无效投标报价，剩余的报价为有效报价。

凡有效投标报价低于平均报价（平均报价的计算方法为所有有效投标报价去掉一个最高和一个最低报价后的算术平均价；当有效投标报价在三家及以下时，平均报价的计算方法为全部有效投标报价的算术平均值）8％及以上，称为有效合理低价，剩余的统称为有效合理报价。

2.2.4投标报价评定

取所有有效合理投标的平均值作为最佳报价。

最佳报价保留二位小数，第三位四舍五入。各有效报价与最佳报价进行比较，按以下公式求出百分比K值（保留一位小数，第二位四舍五入）：

K=（有效报价—最佳报价）/最佳报价*100% 

当K 值等于零时，得满分 100分；

当K值大于零时，K值每增1%，在总分上扣1.5分；

当K值小于零时，K值每减1%，在总分上扣1分；

注：最佳报价经计算后，由评标委员会签字确认。除计算差错外，确认后的最佳报价在本次招标期间保持不变（计算错误，仅限于以下两种情况：a.纯算术性四则运算错误；b.未按约定的计算方法，多计或者少计投标人报价的。由于评审差错，导致否决投标错误，重新评标纠正等其他情况，不属于计算差错）。注：最佳报价经计算后，由评标委员会签字确认。
3. 评标程序

3.1 初步评审

3.1.1评标委员会依据本章第2.1款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应当否决其投标。

3.1.2 投标人有以下情形之一的，评标委员会应当否决其投标：

（1）第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形的；

（2）串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；

（3）不按评标委员会要求澄清、说明、补正或确认的。

3.1.3投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，评标委员会应当否决其投标。

投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外；

3.2 详细评审

3.2.1 评标委员会按本章第2.2款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。

（1）按本章第2.2.2规定的评审因素、分值及权重对商务标计算出得分；

3.2.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.3 投标文件的澄清、补正和否决

3.3.1在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差（细微偏差是指投标文件在实质上响应招标文件要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或者不完整不会对其他投标人造成不公平的结果且细微偏差不影响投标文件的有效性。）进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

3.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

3.3.4因有效投标不足三个使得投标明显缺乏竞争的，评标委员会有权拒绝全部投标。所有投标被拒绝的，招标人应当依法重新组织招标。

3.4串通投标行为

3.4.1根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第39条有下列情形之一的，属于投标人相互串通投标：

（一）投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容；

（二）投标人之间约定中标人；

（三）投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标；

（四）属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标；

（五）投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人而采取的其他联合行动。

3.4.2　根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第40条有下列情形之一的，视为投标人相互串通投标：

（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；

（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（五）不同投标人的投标文件相互混装；

（六）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出；

（七）不同投标人的采用同一台电脑进行编制投标文件（如采用同一MAC地址、硬盘号、主板号、CPU号或同一造价工具加密器等等）。

（八）不同投标人的电子投标文件的文件制作机器码或文件创建标识码相同的；不同投标人从同一投标单位或同一自然人的ＩＰ地址下载招标文件、上传投标文件、购买电子保函或参加投标活动的人员为同一标段其他投标人的在职人员的；不同投标人通过同一单位或者个人账户购买电子保函的。

3.4.3根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第41条禁止招标人与投标人串通投标。有下列情形之一的，属于招标人与投标人串通投标：

（一）招标人在开标前开启投标文件并将有关信息泄露给其他投标人;

（二）招标人直接或者间接向投标人泄露标底、评标委员会成员等信息；

（三）招标人明示或者暗示投标人压低或者抬高投标报价；

（四）招标人授意投标人撤换、修改投标文件；

（五）招标人明示或者暗示投标人为特定投标人中标提供方便；

（六）招标人与投标人为谋求特定投标人中标而采取的其他串通行为。

3.5弄虚作假的行为

3.5.1根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第42条使用通过受让或者租借等方式获取的资格、资质证书投标的，属于招标投标法第三十三条规定的以他人名义投标。

投标人有下列情形之一的，属于招标投标法第三十三条规定的以其他方式弄虚作假的行为：

（一）使用伪造、变造的许可证件；

（二）提供虚假的财务状况或者业绩；

（三）提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明；

（四）提供虚假的信用状况；

（五）其他弄虚作假的行为。
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住房和城乡建设部

国家市场监督管理总局

第四章 合同条款
第一部分 合同协议书

发包人（全称）：                       

设计人（全称）：                       

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就                                        工程设计及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况
1.工程名称：  南太湖新区铁公水物流园二期片区综合开发项目-塘口消防站方案及初步设计项目  。
2.工程地点：南太湖新区弁南大道与乌陵山路交叉口东北角，塘口区块XSS-04-03-01F地块 。
3.规划占地面积：             平方米，总建筑面积：             平方米（其中地上约             平方米，地下约             平方米）；地上             层，地下             层；建筑高度             米。
4.建筑功能：                        等。
5.投资估算：约                元人民币。
二、工程设计范围、阶段与服务内容
1.工程设计范围：承担本项目建筑、景观、交通专项、立面泛光照明的概念方案设计、方案设计（经审批，并按照审批意见完成修改）、初步设计及提供后续设计配合服务工作。
2.工程设计阶段：          方案设计-初步设计          。
3.工程设计服务内容：      详见设计任务书       。
工程设计范围、阶段与服务内容详见专用合同条款附件1。
三、工程设计周期
计划开始设计日期：年月日。
计划完成设计日期：年月日。
具体项目设计期限：                                   。
四、合同价格与支付
签约合同价：人民币（大写）                           （含税），（¥            元）。
五、发包人代表与设计人项目负责人
发包人代表：                                         。
设计人项目负责人：                           。

六、合同文件构成
本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）专用合同条款及其附件； 

（2）通用合同条款； 

（3）中标通知书（如果有）；

（4）投标函及其附录（如果有）；

（5）发包人要求；
（6）技术标准；

（7）发包人提供的上一阶段图纸（如果有）；
（8）其他合同文件。

在合同履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

七、承诺
1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续，按照合同约定提供设计依据，并按合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.设计人承诺按照法律和技术标准规定及合同约定提供工程设计服务。

    八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订地点
本合同在   发包人办公室   签订。

十、签订时间
本合同于          年    月    日签订。

十一、补充协议
合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。补充协议与主合同内容不一致的部分，以补充协议为准。
十二、合同生效
本合同自双方共同签字和盖章之日起立即生效。

十三、合同份数
本合同一式  拾  份，发包人、设计人各执  伍   份，均具有同等法律效力。
发包人：                             设计人：  
（盖章） （盖章） 
法定代表人或其委托代理人：           法定代表人或其委托代理人：  
（签字）                            （签字） 
组织机构代码：                     组织机构代码：  
纳税人识别码：                       纳税人识别码：  
地    址：                           地    址：    
邮政编码：                           邮政编码： 
法定代表人：                     法定代表人：  
委托代理人：                         委托代理人：    
电    话：                           电    话： 
传    真：                           传    真：  
电子信箱：                           电子信箱： 
开户银行：                           开户银行： 
账    号：                         账    号：    
第二部分 通用合同条款（GF-2015-0209）

1. 一般约定

1.1 词语定义与解释

合同协议书、通用合同条款、专用合同条款中的下列词语具有本款所赋予的含义：

    1.1.1 合同

1.1.1.1 合同：是指根据法律规定和合同当事人约定具有约束力的文件，构成合同的文件包括合同协议书、专用合同条款及其附件、通用合同条款、中标通知书（如果有）、投标函及其附录（如果有）、发包人要求、技术标准、发包人提供的上一阶段图纸（如果有）以及其他合同文件。

1.1.1.2 合同协议书：是指构成合同的由发包人和设计人共同签署的称为“合同协议书”的书面文件。
1.1.1.3 中标通知书：是指构成合同的由发包人通知设计人中标的书面文件。
1.1.1.4 投标函：是指构成合同的由设计人填写并签署的用于投标的称为“投标函”的文件。

1.1.1.5 投标函附录：是指构成合同的附在投标函后的称为“投标函附录”的文件。

1.1.1.6 发包人要求：是指构成合同文件组成部分的，由发包人就工程项目的目的、范围、功能要求及工程设计文件审查的范围和内容等提出相应要求的书面文件，又称设计任务书。
1.1.1.7 技术标准：是指构成合同的设计应当遵守的或指导设计的国家、行业或地方的技术标准和要求，以及合同约定的技术标准和要求。

1.1.1.8 其他合同文件：是指经合同当事人约定的与工程设计有关的具有合同约束力的文件或书面协议。合同当事人可以在专用合同条款中进行约定。

    1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.1 合同当事人：是指发包人和（或）设计人。

1.1.2.2 发包人：是指与设计人签订合同协议书的当事人及取得该当事人资格的合法继承人。

1.1.2.3 设计人：是指与发包人签订合同协议书的，具有相应工程设计资质的当事人及取得该当事人资格的合法继承人。

1.1.2.4 分包人：是指按照法律规定和合同约定，分包部分工程设计工作，并与设计人签订分包合同的具有相应资质的法人。

1.1.2.5 发包人代表：是指由发包人指定负责工程设计方面在发包人授权范围内行使发包人权利的人。

1.1.2.6 项目负责人：是指由设计人任命负责工程设计，在设计人授权范围内负责合同履行，且按照法律规定具有相应资格的项目主持人。
1.1.2.7 联合体：是指两个以上设计人联合，以一个设计人身份为发包人提供工程设计服务的临时性组织。

1.1.3 工程设计服务、资料与文件

1.1.3.1 工程设计服务：是指设计人按照合同约定履行的服务，包括工程设计基本服务、工程设计其他服务。

1.1.3.2 工程设计基本服务：是指设计人根据发包人的委托，提供编制房屋建筑工程方案设计文件、初步设计文件（含初步设计概算）、施工图设计文件服务，并相应提供设计技术交底、解决施工中的设计技术问题、参加竣工验收等服务。基本服务费用包含在设计费中。

1.1.3.3 工程设计其他服务：是指发包人根据工程设计实际需要，要求设计人另行提供且发包人应当单独支付费用的服务，包括总体设计服务、主体设计协调服务、采用标准设计和复用设计服务、非标准设备设计文件编制服务、施工图预算编制服务、竣工图编制服务等。

1.1.3.4 暂停设计：是指发生设计人不能按照合同约定履行全部或部分义务情形而暂时中断工程设计服务的行为。
1.1.3.5 工程设计资料：是指根据合同约定，发包人向设计人提供的用于完成工程设计范围与内容所需要的资料。
1.1.3.6 工程设计文件：指按照合同约定和技术要求，由设计人向发包人提供的阶段性成果、最终工作成果等，且应当采用合同中双方约定的载体。
1.1.4 日期和期限

1.1.4.1 开始设计日期：包括计划开始设计日期和实际开始设计日期。计划开始设计日期是指合同协议书约定的开始设计日期；实际开始设计日期是指发包人发出的开始设计通知中载明的开始设计日期。

1.1.4.2 完成设计日期：包括计划完成设计日期和实际完成设计日期。计划完成设计日期是指合同协议书约定的完成设计及相关服务的日期；实际完成设计日期是指设计人交付全部或阶段性设计成果及提供相关服务日期。

1.1.4.3 设计周期又称设计工期：是指在合同协议书约定的设计人完成工程设计及相关服务所需的期限，包括按照合同约定所作的期限变更。
1.1.4.4 基准日期：招标发包的工程设计以投标截止日前28天的日期为基准日期，直接发包的工程设计以合同签订日前28天的日期为基准日期。

1.1.4.5 天：除特别指明外，均指日历天。合同中按天计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算，期限最后一天的截止时间为当天24:00时。

1.1.5 合同价格

1.1.5.1 签约合同价：是指发包人和设计人在合同协议书中确定的总金额。

1.1.5.2 合同价格又称设计费：是指发包人用于支付设计人按照合同约定完成工程设计范围内全部工作的金额，包括合同履行过程中按合同约定发生的价格变化。

1.1.6 其他

1.1.6.1 书面形式：是指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。
    1.2 语言文字

合同以中国的汉语简体文字编写、解释和说明。合同当事人在专用合同条款中约定使用两种以上语言时，汉语为优先解释和说明合同的语言。

1.3 法律

合同所称法律是指中华人民共和国法律、行政法规、部门规章，以及工程所在地的地方性法规、自治条例、单行条例和地方政府规章等。

合同当事人可以在专用合同条款中约定合同适用的其他规范性文件。

1.4 技术标准
1.4.1 适用于工程的现行有效的国家标准、行业标准、工程所在地的地方性标准，以及相应的规范、规程等，合同当事人有特别要求的，应在专用合同条款中约定。

1.4.2 发包人要求使用国外技术标准的，发包人与设计人在专用合同条款中约定原文版本和中文译本提供方及提供标准的名称、份数、时间及费用承担等事项。

1.4.3 发包人对工程的技术标准、功能要求高于或严于现行国家、行业或地方标准的，应当在专用合同条款中予以明确。除专用合同条款另有约定外，应视为设计人在签订合同前已充分预见前述技术标准和功能要求的复杂程度，签约合同价中已包含由此产生的设计费用。

1.5 合同文件的优先顺序

组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。除专用合同条款另有约定外，解释合同文件的优先顺序如下：

（1）合同协议书；

（2）专用合同条款及其附件； 

（3）通用合同条款； 

（4）中标通知书（如果有）；

（5）投标函及其附录（如果有）；
（6）发包人要求；

（7）技术标准；
（8）发包人提供的上一阶段图纸（如果有）；

（9）其他合同文件。
上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

在合同履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分，并根据其性质确定优先解释顺序。

1.6 联络

1.6.1 与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、确定和决定等，均应采用书面形式，并应在合同约定的期限内送达接收人和送达地点。

1.6.2 发包人和设计人应在专用合同条款中约定各自的送达接收人、送达地点、电子邮箱。任何一方合同当事人指定的接收人或送达地点或电子邮箱发生变动的，应提前3天以书面形式通知对方，否则视为未发生变动。

1.6.3 发包人和设计人应当及时签收另一方送达至送达地点和指定接收人的来往信函，如确有充分证据证明一方无正当理由拒不签收的，视为拒绝签收一方认可往来信函的内容。

1.7 严禁贿赂

合同当事人不得以贿赂或变相贿赂的方式，谋取非法利益或损害对方权益。因一方合同当事人的贿赂造成对方损失的，应赔偿损失，并承担相应的法律责任。

1.8 保密

除法律规定或合同另有约定外，未经发包人同意，设计人不得将发包人提供的图纸、文件以及声明需要保密的资料信息等商业秘密泄露给第三方。

除法律规定或合同另有约定外，未经设计人同意，发包人不得将设计人提供的技术文件、技术成果、技术秘密及声明需要保密的资料信息等商业秘密泄露给第三方。
保密期限由发包人与设计人在专用合同条款中约定。

2. 发包人

2.1 发包人一般义务

2.1.1 发包人应遵守法律，并办理法律规定由其办理的许可、核准或备案，包括但不限于建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程方案设计批准、施工图设计审查等许可、核准或备案。
发包人负责本项目各阶段设计文件向规划设计管理部门的送审报批工作，并负责将报批结果书面通知设计人。因发包人原因未能及时办理完毕前述许可、核准或备案手续，导致设计工作量增加和（或）设计周期延长时，由发包人承担由此增加的设计费用和（或）延长的设计周期。
2.1.2 发包人应当负责工程设计的所有外部关系（包括但不限于当地政府主管部门等）的协调，为设计人履行合同提供必要的外部条件。

2.1.3 专用合同条款约定的其他义务。

2.2 发包人代表

发包人应在专用合同条款中明确其负责工程设计的发包人代表的姓名、职务、联系方式及授权范围等事项。发包人代表在发包人的授权范围内，负责处理合同履行过程中与发包人有关的具体事宜。发包人代表在授权范围内的行为由发包人承担法律责任。发包人更换发包人代表的，应在专用合同条款约定的期限内提前书面通知设计人。

发包人代表不能按照合同约定履行其职责及义务，并导致合同无法继续正常履行的，设计人可以要求发包人撤换发包人代表。
2.3 发包人决定

2.3.1 发包人在法律允许的范围内有权对设计人的设计工作、设计项目和/或设计文件作出处理决定，设计人应按照发包人的决定执行，涉及设计周期和（或）设计费用等问题按本合同第11条〔工程设计变更与索赔〕的约定处理。

2.3.2 发包人应在专用合同条款约定的期限内对设计人书面提出的事项作出书面决定，如发包人不在确定时间内作出书面决定，设计人的设计周期相应延长。
2.4 支付合同价款

发包人应按合同约定向设计人及时足额支付合同价款。

2.5 设计文件接收

发包人应按合同约定及时接收设计人提交的工程设计文件。
3. 设计人

3.1 设计人一般义务

3.1.1 设计人应遵守法律和有关技术标准的强制性规定，完成合同约定范围内的房屋建筑工程方案设计、初步设计、施工图设计，提供符合技术标准及合同要求的工程设计文件，提供施工配合服务。

设计人应当按照专用合同条款约定配合发包人办理有关许可、核准或备案手续的，因设计人原因造成发包人未能及时办理许可、核准或备案手续，导致设计工作量增加和（或）设计周期延长时，由设计人自行承担由此增加的设计费用和（或）设计周期延长的责任。

3.1.2 设计人应当完成合同约定的工程设计其他服务。

3.1.3 专用合同条款约定的其他义务。

3.2 项目负责人
3.2.1 项目负责人应为合同当事人所确认的人选，并在专用合同条款中明确项目负责人的姓名、执业资格及等级、注册执业证书编号、联系方式及授权范围等事项，项目负责人经设计人授权后代表设计人负责履行合同。
3.2.2 设计人需要更换项目负责人的，应在专用合同条款约定的期限内提前书面通知发包人，并征得发包人书面同意。通知中应当载明继任项目负责人的注册执业资格、管理经验等资料，继任项目负责人继续履行第3.2.1项约定的职责。未经发包人书面同意，设计人不得擅自更换项目负责人。设计人擅自更换项目负责人的，应按照专用合同条款的约定承担违约责任。对于设计人项目负责人确因患病、与设计人解除或终止劳动关系、工伤等原因更换项目负责人的，发包人无正当理由不得拒绝更换。

3.2.3 发包人有权书面通知设计人更换其认为不称职的项目负责人，通知中应当载明要求更换的理由。对于发包人有理由的更换要求，设计人应在收到书面更换通知后在专用合同条款约定的期限内进行更换，并将新任命的项目负责人的注册执业资格、管理经验等资料书面通知发包人。继任项目负责人继续履行第3.2.1项约定的职责。设计人无正当理由拒绝更换项目负责人的，应按照专用合同条款的约定承担违约责任。

3.3 设计人人员

3.3.1 除专用合同条款对期限另有约定外，设计人应在接到开始设计通知后7天内，向发包人提交设计人项目管理机构及人员安排的报告，其内容应包括建筑、结构、给排水、暖通、电气等专业负责人名单及其岗位、注册执业资格等。

3.3.2 设计人委派到工程设计中的设计人员应相对稳定。设计过程中如有变动，设计人应及时向发包人提交工程设计人员变动情况的报告。设计人更换专业负责人时，应提前7天书面通知发包人，除专业负责人无法正常履职情形外，还应征得发包人书面同意。通知中应当载明继任人员的注册执业资格、执业经验等资料。

3.3.3 发包人对于设计人主要设计人员的资格或能力有异议的，设计人应提供资料证明被质疑人员有能力完成其岗位工作或不存在发包人所质疑的情形。发包人要求撤换不能按照合同约定履行职责及义务的主要设计人员的，设计人认为发包人有理由的，应当撤换。设计人无正当理由拒绝撤换的，应按照专用合同条款的约定承担违约责任。

3.4 设计分包
3.4.1 设计分包的一般约定

设计人不得将其承包的全部工程设计转包给第三人，或将其承包的全部工程设计肢解后以分包的名义转包给第三人。设计人不得将工程主体结构、关键性工作及专用合同条款中禁止分包的工程设计分包给第三人，工程主体结构、关键性工作的范围由合同当事人按照法律规定在专用合同条款中予以明确。设计人不得进行违法分包。

3.4.2 设计分包的确定

设计人应按专用合同条款的约定或经过发包人书面同意后进行分包，确定分包人。按照合同约定或经过发包人书面同意后进行分包的，设计人应确保分包人具有相应的资质和能力。工程设计分包不减轻或免除设计人的责任和义务，设计人和分包人就分包工程设计向发包人承担连带责任。

3.4.3 设计分包管理

设计人应按照专用合同条款的约定向发包人提交分包人的主要工程设计人员名单、注册执业资格及执业经历等。
3.4.4 分包工程设计费

（1）除本项第（2）目约定的情况或专用合同条款另有约定外，分包工程设计费由设计人与分包人结算，未经设计人同意，发包人不得向分包人支付分包工程设计费；

（2）生效的法院判决书或仲裁裁决书要求发包人向分包人支付分包工程设计费的，发包人有权从应付设计人合同价款中扣除该部分费用。

3.5 联合体

3.5.1 联合体各方应共同与发包人签订合同协议书。联合体各方应为履行合同向发包人承担连带责任。

3.5.2 联合体协议，应当约定联合体各成员工作分工，经发包人确认后作为合同附件。在履行合同过程中，未经发包人同意，不得修改联合体协议。

3.5.3 联合体牵头人负责与发包人联系，并接受指示，负责组织联合体各成员全面履行合同。
3.5.4 发包人向联合体支付设计费用的方式在专用合同条款中约定。

4. 工程设计资料

4.1 提供工程设计资料
发包人应当在工程设计前或专用合同条款附件2约定的时间向设计人提供工程设计所必需的工程设计资料，并对所提供资料的真实性、准确性和完整性负责。
按照法律规定确需在工程设计开始后方能提供的设计资料，发包人应及时地在相应工程设计文件提交给发包人前的合理期限内提供，合理期限应以不影响设计人的正常设计为限。
4.2 逾期提供的责任
发包人提交上述文件和资料超过约定期限的，超过约定期限15天以内，设计人按本合同约定的交付工程设计文件时间相应顺延；超过约定期限15天以外时，设计人有权重新确定提交工程设计文件的时间。工程设计资料逾期提供导致增加了设计工作量的，设计人可以要求发包人另行支付相应设计费用，并相应延长设计周期。
5. 工程设计要求

5.1 工程设计一般要求
5.1.1 对发包人的要求
5.1.1.1 发包人应当遵守法律和技术标准，不得以任何理由要求设计人违反法律和工程质量、安全标准进行工程设计，降低工程质量。

5.1.1.2 发包人要求进行主要技术指标控制的，钢材用量、混凝土用量等主要技术指标控制值应当符合有关工程设计标准的要求，且应当在工程设计开始前书面向设计人提出，经发包人与设计人协商一致后以书面形式确定作为本合同附件。

5.1.1.3 发包人应当严格遵守主要技术指标控制的前提条件，由于发包人的原因导致工程设计文件超出主要技术指标控制值的，发包人承担相应责任。
5.1.2 对设计人的要求

5.1.2.1 设计人应当按法律和技术标准的强制性规定及发包人要求进行工程设计。有关工程设计的特殊标准或要求由合同当事人在专用合同条款中约定。
设计人发现发包人提供的工程设计资料有问题的，设计人应当及时通知发包人并经发包人确认。
5.1.2.2 除合同另有约定外，设计人完成设计工作所应遵守的法律以及技术标准，均应视为在基准日期适用的版本。基准日期之后，前述版本发生重大变化，或者有新的法律以及技术标准实施的，设计人应就推荐性标准向发包人提出遵守新标准的建议，对强制性的规定或标准应当遵照执行。因发包人采纳设计人的建议或遵守基准日期后新的强制性的规定或标准，导致增加设计费用和（或）设计周期延长的，由发包人承担。

5.1.2.3 设计人应当根据建筑工程的使用功能和专业技术协调要求，合理确定基础类型、结构体系、结构布置、使用荷载及综合管线等。

5.1.2.4 设计人应当严格执行其双方书面确认的主要技术指标控制值，由于设计人的原因导致工程设计文件超出在专用合同条款中约定的主要技术指标控制值比例的，设计人应当承担相应的违约责任。

5.1.2.5 设计人在工程设计中选用的材料、设备，应当注明其规格、型号、性能等技术指标及适应性，满足质量、安全、节能、环保等要求。

5.2 工程设计保证措施

5.2.1 发包人的保证措施

发包人应按照法律规定及合同约定完成与工程设计有关的各项工作。

5.2.2 设计人的保证措施

设计人应做好工程设计的质量与技术管理工作，建立健全工程设计质量保证体系，加强工程设计全过程的质量控制，建立完整的设计文件的设计、复核、审核、会签和批准制度，明确各阶段的责任人。

5.3 工程设计文件的要求
5.3.1 工程设计文件的编制应符合法律、技术标准的强制性规定及合同的要求。

5.3.2 工程设计依据应完整、准确、可靠，设计方案论证充分，计算成果可靠，并能够实施。

5.3.3 工程设计文件的深度应满足本合同相应设计阶段的规定要求，并符合国家和行业现行有效的相关规定。

5.3.4 工程设计文件必须保证工程质量和施工安全等方面的要求，按照有关法律法规规定在工程设计文件中提出保障施工作业人员安全和预防生产安全事故的措施建议。

5.3.5 应根据法律、技术标准要求，保证房屋建筑工程的合理使用寿命年限，并应在工程设计文件中注明相应的合理使用寿命年限。

5.4 不合格工程设计文件的处理
5.4.1 因设计人原因造成工程设计文件不合格的，发包人有权要求设计人采取补救措施，直至达到合同要求的质量标准，并按第14.2款〔设计人违约责任〕的约定承担责任。 

5.4.2 因发包人原因造成工程设计文件不合格的，设计人应当采取补救措施，直至达到合同要求的质量标准，由此增加的设计费用和（或）设计周期的延长由发包人承担。

6. 工程设计进度与周期

6.1 工程设计进度计划

6.1.1 工程设计进度计划的编制

设计人应按照专用合同条款约定提交工程设计进度计划，工程设计进度计划的编制应当符合法律规定和一般工程设计实践惯例，工程设计进度计划经发包人批准后实施。工程设计进度计划是控制工程设计进度的依据，发包人有权按照工程设计进度计划中列明的关键性控制节点检查工程设计进度情况。
工程设计进度计划中的设计周期应由发包人与设计人协商确定，明确约定各阶段设计任务的完成时间区间，包括各阶段设计过程中设计人与发包人的交流时间，但不包括相关政府部门对设计成果的审批时间及发包人的审查时间。
6.1.2 工程设计进度计划的修订
工程设计进度计划不符合合同要求或与工程设计的实际进度不一致的，设计人应向发包人提交修订的工程设计进度计划，并附具有关措施和相关资料。除专用合同条款对期限另有约定外，发包人应在收到修订的工程设计进度计划后5天内完成审核和批准或提出修改意见，否则视为发包人同意设计人提交的修订的工程设计进度计划。

6.2 工程设计开始

发包人应按照法律规定获得工程设计所需的许可。发包人发出的开始设计通知应符合法律规定，一般应在计划开始设计日期7天前向设计人发出开始工程设计工作通知，工程设计周期自开始设计通知中载明的开始设计的日期起算。
设计人应当在收到发包人提供的工程设计资料及专用合同条款约定的定金或预付款后，开始工程设计工作。

各设计阶段的开始时间均以设计人收到的发包人发出开始设计工作的书面通知书中载明的开始设计的日期起算。
6.3 工程设计进度延误

6.3.1 因发包人原因导致工程设计进度延误

在合同履行过程中，发包人导致工程设计进度延误的情形主要有： 

（1）发包人未能按合同约定提供工程设计资料或所提供的工程设计资料不符合合同约定或存在错误或疏漏的；

（2）发包人未能按合同约定日期足额支付定金或预付款、进度款的；
（3）发包人提出影响设计周期的设计变更要求的；

（4）专用合同条款中约定的其他情形。

因发包人原因未按计划开始设计日期开始设计的，发包人应按实际开始设计日期顺延完成设计日期。
除专用合同条款对期限另有约定外，设计人应在发生上述情形后5天内向发包人发出要求延期的书面通知，在发生该情形后10天内提交要求延期的详细说明供发包人审查。除专用合同条款对期限另有约定外，发包人收到设计人要求延期的详细说明后，应在5天内进行审查并就是否延长设计周期及延期天数向设计人进行书面答复。
如果发包人在收到设计人提交要求延期的详细说明后，在约定的期限内未予答复，则视为设计人要求的延期已被发包人批准。如果设计人未能按本款约定的时间内发出要求延期的通知并提交详细资料，则发包人可拒绝作出任何延期的决定。
发包人上述工程设计进度延误情形导致增加了设计工作量的，发包人应当另行支付相应设计费用。
6.3.2 因设计人原因导致工程设计进度延误
因设计人原因导致工程设计进度延误的，设计人应当按照第14.2款〔设计人违约责任〕承担责任。设计人支付逾期完成工程设计违约金后，不免除设计人继续完成工程设计的义务。
6.4 暂停设计

6.4.1 发包人原因引起的暂停设计

因发包人原因引起暂停设计的，发包人应及时下达暂停设计指示。

因发包人原因引起的暂停设计，发包人应承担由此增加的设计费用和（或）延长的设计周期。

6.4.2 设计人原因引起的暂停设计

因设计人原因引起的暂停设计，设计人应当尽快向发包人发出书面通知并按第14.2款〔设计人违约责任〕承担责任，且设计人在收到发包人复工指示后15天内仍未复工的，视为设计人无法继续履行合同的情形，设计人应按第16条〔合同解除〕的约定承担责任。
6.4.3 其他原因引起的暂停设计

当出现非设计人原因造成的暂停设计，设计人应当尽快向发包人发出书面通知。

在上述情形下设计人的设计服务暂停，设计人的设计周期应当相应延长，复工应有发包人与设计人共同确认的合理期限。

当发生本项约定的情况，导致设计人增加设计工作量的，发包人应当另行支付相应设计费用。

6.4.4 暂停设计后的复工

暂停设计后，发包人和设计人应采取有效措施积极消除暂停设计的影响。当工程具备复工条件时，发包人向设计人发出复工通知，设计人应按照复工通知要求复工。

除设计人原因导致暂停设计外，设计人暂停设计后复工所增加的设计工作量，发包人应当另行支付相应设计费用。
6.5 提前交付工程设计文件

6.5.1 发包人要求设计人提前交付工程设计文件的，发包人应向设计人下达提前交付工程设计文件指示，设计人应向发包人提交提前交付工程设计文件建议书，提前交付工程设计文件建议书应包括实施的方案、缩短的时间、增加的合同价格等内容。发包人接受该提前交付工程设计文件建议书的，发包人和设计人协商采取加快工程设计进度的措施，并修订工程设计进度计划，由此增加的设计费用由发包人承担。设计人认为提前交付工程设计文件的指示无法执行的，应向发包人提出书面异议，发包人应在收到异议后7天内予以答复。任何情况下，发包人不得压缩合理设计周期。
6.5.2 发包人要求设计人提前交付工程设计文件，或设计人提出提前交付工程设计文件的建议能够给发包人带来效益的，合同当事人可以在专用合同条款中约定提前交付工程设计文件的奖励。
7. 工程设计文件交付

7.1 工程设计文件交付的内容

7.1.1 工程设计图纸及设计说明。

7.1.2 发包人可以要求设计人提交专用合同条款约定的具体形式的电子版设计文件。

7.2 工程设计文件的交付方式

设计人交付工程设计文件给发包人，发包人应当出具书面签收单，内容包括图纸名称、图纸内容、图纸形式、份数、提交和签收日期、提交人与接收人的亲笔签名。

7.3 工程设计文件交付的时间和份数

工程设计文件交付的名称、时间和份数在专用合同条款附件3中约定。

8. 工程设计文件审查

8.1 设计人的工程设计文件应报发包人审查同意。审查的范围和内容在发包人要求中约定。审查的具体标准应符合法律规定、技术标准要求和本合同约定。

除专用合同条款对期限另有约定外，自发包人收到设计人的工程设计文件以及设计人的通知之日起，发包人对设计人的工程设计文件审查期不超过15天。

发包人不同意工程设计文件的，应以书面形式通知设计人，并说明不符合合同要求的具体内容。设计人应根据发包人的书面说明，对工程设计文件进行修改后重新报送发包人审查，审查期重新起算。

合同约定的审查期满，发包人没有做出审查结论也没有提出异议的，视为设计人的工程设计文件已获发包人同意。
8.2 设计人的工程设计文件不需要政府有关部门审查或批准的，设计人应当严格按照经发包人审查同意的工程设计文件进行修改，如果发包人的修改意见超出或更改了发包人要求，发包人应当根据第11条〔工程设计变更与索赔〕的约定，向设计人另行支付费用。

8.3 工程（设计文件需政府有关部门审查或批准的，发包人应在审查同意设计人的工程设计文件后在专用合同条款约定的期限内，向政府有关部门报送工程设计文件，设计人应予以协助。

对于政府有关部门的审查意见，不需要修改发包人要求的，设计人需按该审查意见修改设计人的工程设计文件；需要修改发包人要求的，发包人应重新提出发包人要求，设计人应根据新提出的发包人要求修改设计人的工程设计文件，发包人应当根据第11条〔工程设计变更与索赔〕的约定，向设计人另行支付费用。

8.4 发包人需要组织审查会议对工程设计文件进行审查的，审查会议的审查形式和时间安排，在专用合同条款中约定。发包人负责组织工程设计文件审查会议，并承担会议费用及发包人的上级单位、政府有关部门参加的审查会议的费用。

设计人按第7条〔工程设计文件交付〕的约定向发包人提交工程设计文件，有义务参加发包人组织的设计审查会议，向审查者介绍、解答、解释其工程设计文件，并提供有关补充资料。

发包人有义务向设计人提供设计审查会议的批准文件和纪要。设计人有义务按照相关设计审查会议批准的文件和纪要，并依据合同约定及相关技术标准，对工程设计文件进行修改、补充和完善。

8.5 因设计人原因，未能按第7条〔工程设计文件交付〕约定的时间向发包人提交工程设计文件，致使工程设计文件审查无法进行或无法按期进行，造成设计周期延长、窝工损失及发包人增加费用的，设计人应按第14.2款〔设计人违约责任〕的约定承担责任。

因发包人原因，致使工程设计文件审查无法进行或无法按期进行，造成设计周期延长、窝工损失及设计人增加的费用，由发包人承担。

8.6 因设计人原因造成工程设计文件不合格致使工程设计文件审查无法通过的，发包人有权要求设计人采取补救措施，直至达到合同要求的质量标准，并按第14.2款〔设计人违约责任〕的约定承担责任。 

因发包人原因造成工程设计文件不合格致使工程设计文件审查无法通过的，由此增加的设计费用和（或）延长的设计周期由发包人承担。
8.7 工程设计文件的审查，不减轻或免除设计人依据法律应当承担的责任。
9. 施工现场配合服务

9.1 除专用合同条款另有约定外，发包人应为设计人派赴现场的工作人员提供工作、生活及交通等方面的便利条件。

9.2 设计人应当提供设计技术交底、解决施工中设计技术问题和竣工验收服务。如果发包人在专用合同条款约定的施工现场服务时限外仍要求设计人负责上述工作的，发包人应按所需工作量向设计人另行支付服务费用。

10. 合同价款与支付

10.1 合同价款组成
发包人和设计人应当在专用合同条款附件6中明确约定合同价款各组成部分的具体数额，主要包括：

（1）工程设计基本服务费用；

（2）工程设计其他服务费用；

（3）在未签订合同前发包人已经同意或接受或已经使用的设计人为发包人所做的各项工作的相应费用等。
10.2 合同价格形式

发包人和设计人应在合同协议书中选择下列一种合同价格形式： 

（1）单价合同

单价合同是指合同当事人约定以建筑面积（包括地上建筑面积和地下建筑面积）每平方米单价或实际投资总额的一定比例等进行合同价格计算、调整和确认的建设工程设计合同，在约定的范围内合同单价不作调整。合同当事人应在专用合同条款中约定单价包含的风险范围和风险费用的计算方法，并约定风险范围以外的合同价格的调整方法。

（2）总价合同

总价合同是指合同当事人约定以发包人提供的上一阶段工程设计文件及有关条件进行合同价格计算、调整和确认的建设工程设计合同，在约定的范围内合同总价不作调整。合同当事人应在专用合同条款中约定总价包含的风险范围和风险费用的计算方法，并约定风险范围以外的合同价格的调整方法。

（3）其它价格形式

合同当事人可在专用合同条款中约定其他合同价格形式。

10.3 定金或预付款

10.3.1 定金或预付款的比例

定金的比例不应超过合同总价款的20%。预付款的比例由发包人与设计人协商确定，一般不低于合同总价款的20%。

10.3.2 定金或预付款的支付
定金或预付款的支付按照专用合同条款约定执行，但最迟应在开始设计通知载明的开始设计日期前专用合同条款约定的期限内支付。

发包人逾期支付定金或预付款超过专用合同条款约定的期限的，设计人有权向发包人发出要求支付定金或预付款的催告通知，发包人收到通知后7天内仍未支付的，设计人有权不开始设计工作或暂停设计工作。
10.4 进度款支付
10.4.1 发包人应当按照专用合同条款附件6约定的付款条件及时向设计人支付进度款。
10.4.2 进度付款的修正
在对已付进度款进行汇总和复核中发现错误、遗漏或重复的，发包人和设计人均有权提出修正申请。经发包人和设计人同意的修正，应在下期进度付款中支付或扣除。

10.5 合同价款的结算与支付

10.5.1 对于采取固定总价形式的合同，发包人应当按照专用合同条款附件6的约定及时支付尾款。

10.5.2 对于采取固定单价形式的合同，发包人与设计人应当按照专用合同条款附件6约定的结算方式及时结清工程设计费，并将结清未支付的款项一次性支付给设计人。

10.5.3 对于采取其他价格形式的，也应按专用合同条款的约定及时结算和支付。

10.6 支付账户

发包人应将合同价款支付至合同协议书中约定的设计人账户。

11. 工程设计变更与索赔

11.1 发包人变更工程设计的内容、规模、功能、条件等，应当向设计人提供书面要求，设计人在不违反法律规定以及技术标准强制性规定的前提下应当按照发包人要求变更工程设计。

11.2 发包人变更工程设计的内容、规模、功能、条件或因提交的设计资料存在错误或作较大修改时，发包人应按设计人所耗工作量向设计人增付设计费，设计人可按本条约定和专用合同条款附件7的约定，与发包人协商对合同价格和/或完工时间做可共同接受的修改。

11.3 如果由于发包人要求更改而造成的项目复杂性的变更或性质的变更使得设计人的设计工作减少，发包人可按本条约定和专用合同条款附件7的约定，与设计人协商对合同价格和/或完工时间做可共同接受的修改。
11.4 基准日期后，与工程设计服务有关的法律、技术标准的强制性规定的颁布及修改，由此增加的设计费用和（或）延长的设计周期由发包人承担。
11.5 如果发生设计人认为有理由提出增加合同价款或延长设计周期的要求事项，除专用合同条款对期限另有约定外，设计人应于该事项发生后5天内书面通知发包人。除专用合同条款对期限另有约定外，在该事项发生后10天内，设计人应向发包人提供证明设计人要求的书面声明，其中包括设计人关于因该事项引起的合同价款和设计周期的变化的详细计算。除专用合同条款对期限另有约定外，发包人应在接到设计人书面声明后的5天内，予以书面答复。逾期未答复的，视为发包人同意设计人关于增加合同价款或延长设计周期的要求。

12. 专业责任与保险

12.1 设计人应运用一切合理的专业技术和经验知识，按照公认的职业标准尽其全部职责和谨慎、勤勉地履行其在本合同项下的责任和义务。

12.2 除专用合同条款另有约定外，设计人应具有发包人认可的、履行本合同所需要的工程设计责任保险并使其于合同责任期内保持有效。

12.3 工程设计责任保险应承担由于设计人的疏忽或过失而引发的工程质量事故所造成的建设工程本身的物质损失以及第三者人身伤亡、财产损失或费用的赔偿责任。

13. 知识产权

13.1 除专用合同条款另有约定外，发包人提供给设计人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规格书以及反映发包人要求的或其他类似性质的文件的著作权属于发包人，设计人可以为实现合同目的而复制、使用此类文件，但不能用于与合同无关的其他事项。未经发包人书面同意，设计人不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。

13.2 除专用合同条款另有约定外，设计人为实施工程所编制的文件的著作权属于设计人，发包人可因实施工程的运行、调试、维修、改造等目的而复制、使用此类文件，但不能擅自修改或用于与合同无关的其他事项。未经设计人书面同意，发包人不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。

13.3 合同当事人保证在履行合同过程中不侵犯对方及第三方的知识产权。设计人在工程设计时，因侵犯他人的专利权或其他知识产权所引起的责任，由设计人承担；因发包人提供的工程设计资料导致侵权的，由发包人承担责任。

13.4 合同当事人双方均有权在不损害对方利益和保密约定的前提下，在自己宣传用的印刷品或其他出版物上，或申报奖项时等情形下公布有关项目的文字和图片材料。

13.5 除专用合同条款另有约定外，设计人在合同签订前和签订时已确定采用的专利、专有技术的使用费应包含在签约合同价中。

14. 违约责任

14.1 发包人违约责任

14.1.1 合同生效后，发包人因非设计人原因要求终止或解除合同，设计人未开始设计工作的，不退还发包人已付的定金或发包人按照专用合同条款的约定向设计人支付违约金；已开始设计工作的，发包人应按照设计人已完成的实际工作量计算设计费，完成工作量不足一半时，按该阶段设计费的一半支付设计费；超过一半时，按该阶段设计费的全部支付设计费。

14.1.2 发包人未按专用合同条款附件6约定的金额和期限向设计人支付设计费的，应按专用合同条款约定向设计人支付违约金。逾期超过15天时，设计人有权书面通知发包人中止设计工作。自中止设计工作之日起15天内发包人支付相应费用的，设计人应及时根据发包人要求恢复设计工作；自中止设计工作之日起超过15天后发包人支付相应费用的，设计人有权确定重新恢复设计工作的时间，且设计周期相应延长。

14.1.3 发包人的上级或设计审批部门对设计文件不进行审批或本合同工程停建、缓建，发包人应在事件发生之日起15天内按本合同第16条〔合同解除〕的约定向设计人结算并支付设计费。

14.1.4 发包人擅自将设计人的设计文件用于本工程以外的工程或交第三方使用时，应承担相应法律责任，并应赔偿设计人因此遭受的损失。
14.2 设计人违约责任

14.2.1 合同生效后，设计人因自身原因要求终止或解除合同，设计人应按发包人已支付的定金金额双倍返还给发包人或设计人按照专用合同条款约定向发包人支付违约金。

14.2.2 由于设计人原因，未按专用合同条款附件3约定的时间交付工程设计文件的，应按专用合同条款的约定向发包人支付违约金，前述违约金经双方确认后可在发包人应付设计费中扣减。
14.2.3 设计人对工程设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于设计人原因产生的设计问题造成工程质量事故或其他事故时，设计人除负责采取补救措施外，应当通过所投建设工程设计责任保险向发包人承担赔偿责任或者根据直接经济损失程度按专用合同条款约定向发包人支付赔偿金。

14.2.4 由于设计人原因，工程设计文件超出发包人与设计人书面约定的主要技术指标控制值比例的，设计人应当按照专用合同条款的约定承担违约责任。

14.2.5 设计人未经发包人同意擅自对工程设计进行分包的，发包人有权要求设计人解除未经发包人同意的设计分包合同，设计人应当按照专用合同条款的约定承担违约责任。

15. 不可抗力 

15.1 不可抗力的确认
不可抗力是指合同当事人在签订合同时不可预见，在合同履行过程中不可避免且不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、骚乱、戒严、暴动、战争和专用合同条款中约定的其他情形。

不可抗力发生后，发包人和设计人应收集证明不可抗力发生及不可抗力造成损失的证据，并及时认真统计所造成的损失。合同当事人对是否属于不可抗力或其损失发生争议时，按第17条〔争议解决〕的约定处理。

15.2 不可抗力的通知
合同一方当事人遇到不可抗力事件，使其履行合同义务受到阻碍时，应立即通知合同另一方当事人，书面说明不可抗力和受阻碍的详细情况，并在合理期限内提供必要的证明。

不可抗力持续发生的，合同一方当事人应及时向合同另一方当事人提交中间报告，说明不可抗力和履行合同受阻的情况，并于不可抗力事件结束后28天内提交最终报告及有关资料。

15.3 不可抗力后果的承担

不可抗力引起的后果及造成的损失由合同当事人按照法律规定及合同约定各自承担。不可抗力发生前已完成的工程设计应当按照合同约定进行支付。

不可抗力发生后，合同当事人均应采取措施尽量避免和减少损失的扩大，任何一方当事人没有采取有效措施导致损失扩大的，应对扩大的损失承担责任。

因合同一方迟延履行合同义务，在迟延履行期间遭遇不可抗力的，不免除其违约责任。

16. 合同解除

16.1 发包人与设计人协商一致，可以解除合同。
16.2 有下列情形之一的，合同当事人一方或双方可以解除合同：
（1）设计人工程设计文件存在重大质量问题，经发包人催告后,在合理期限内修改后仍不能满足国家现行深度要求或不能达到合同约定的设计质量要求的，发包人可以解除合同；

（2）发包人未按合同约定支付设计费用，经设计人催告后，在30天内仍未支付的，设计人可以解除合同；

（3）暂停设计期限已连续超过180天，专用合同条款另有约定的除外；
（4）因不可抗力致使合同无法履行；

（5）因一方违约致使合同无法实际履行或实际履行已无必要；
（6）因本工程项目条件发生重大变化，使合同无法继续履行。
16.3 任何一方因故需解除合同时，应提前30天书面通知对方，对合同中的遗留问题应取得一致意见并形成书面协议。
16.4 合同解除后，发包人除应按第14.1.1项的约定及专用合同条款约定期限内向设计人支付已完工作的设计费外，应当向设计人支付由于非设计人原因合同解除导致设计人增加的设计费用，违约一方应当承担相应的违约责任。

17. 争议解决

17.1 和解

合同当事人可以就争议自行和解，自行和解达成协议的经双方签字并盖章后作为合同补充文件，双方均应遵照执行。

17.2 调解
合同当事人可以就争议请求相关行政主管部门、行业协会或其他第三方进行调解，调解达成协议的，经双方签字并盖章后作为合同补充文件，双方均应遵照执行。

17.3 争议评审
合同当事人在专用合同条款中约定采取争议评审方式解决争议以及评审规则，并按下列约定执行： 

17.3.1 争议评审小组的确定

合同当事人可以共同选择一名或三名争议评审员，组成争议评审小组。除专用合同条款另有约定外，合同当事人应当自合同签订后28天内，或者争议发生后14天内，选定争议评审员。

选择一名争议评审员的，由合同当事人共同确定；选择三名争议评审员的，各自选定一名，第三名成员为首席争议评审员，由合同当事人共同确定或由合同当事人委托已选定的争议评审员共同确定，或由专用合同条款约定的评审机构指定第三名首席争议评审员。 

除专用合同条款另有约定外，评审所发生的费用由发包人和设计人各承担一半。

17.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人可在任何时间将与合同有关的任何争议共同提请争议评审小组进行评审。争议评审小组应秉持客观、公正原则，充分听取合同当事人的意见，依据相关法律、技术标准及行业惯例等，自收到争议评审申请报告后14天内作出书面决定，并说明理由。合同当事人可以在专用合同条款中对本事项另行约定。
17.3.3 争议评审小组决定的效力

争议评审小组作出的书面决定经合同当事人签字确认后，对双方具有约束力，双方应遵照执行。

任何一方当事人不接受争议评审小组决定或不履行争议评审小组决定的，双方可选择采用其他争议解决方式。

17.4 仲裁或诉讼
因合同及合同有关事项产生的争议，合同当事人可以在专用合同条款中约定以下一种方式解决争议：

（1）向约定的仲裁委员会申请仲裁；

（2）向有管辖权的人民法院起诉。

17.5争议解决条款效力

合同有关争议解决的条款独立存在，合同的变更、解除、终止、无效或者被撤销均不影响其效力。 

第三部分 专用合同条款
1. 一般约定

1.1 词语定义与解释
1.1.1合同

1.1.1.8 其他合同文件包括：招标文件及补充文件、询标纪要（如有）、工程会议纪要、经双方确认的工程联系单、除投标函及其附录外的其他投标文件、审核报告和补充协议等。
1.3法律 

适用于合同的其他规范性文件：《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程勘察设计市场管理规定》、国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章以及建设工程批准文件等。
1.4 技术标准

1.4.1适用于工程的技术标准包括：现行有效的国家标准、行业标准、工程所在地的地方性标准，以及相应的规范、规程等。
1.4.2 国外技术标准原文版本和中文译本的提供方：/；
提供国外技术标准的名称：/；
提供国外技术标准的份数：  /       ；

提供国外技术标准的时间： /  ；
提供国外技术标准的费用承担：/。
1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：。
1.5 合同文件的优先顺序：按通用合同条款执行 。
1.6 联络

1.6.1发包人和设计人应当在 7天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、确定和决定等书面函件送达对方当事人。
1.6.2 发包人与设计人联系信息
发包人接收文件的地点： ；

发包人指定的接收人为： ；
发包人指定的联系电话及传真号码：；
发包人指定的电子邮箱：。

设计人接收文件的地点：；

设计人指定的接收人为：；
设计人指定的联系电话及传真号码：；
设计人指定的电子邮箱：。

1.8 保密
保密期限： 至本项目建设完成后   。
2. 发包人

2.1 发包人一般义务
发包人应向设计人提交的有关资料及文件：详见下表。
	序号
	资料及文件名称
	份数
	提交日期
	有关事宜

	1
	设计需求（如有）
	1份
	
	

	2
	立项及可研批复（如有）
	1份
	
	

	3
	选址意见书及道路红线图（如有）
	1份
	
	

	4
	勘察报告（如有）
	1份
	
	

	5
	其他（如有）
	1份
	
	


2.1.3 发包人其他义务：
（1）发包人应按本合同第2条规定的内容，在规定的时间内向设计人提交资料及文件，并对其完整性、正确性及时限负责，发包人不得要求设计人违反国家有关标准进行设计。

发包人提交上述资料及文件超过规定期限15天以内，设计人按合同第7条规定交付设计文件时间顺延；超过规定期限15天以上时，设计人员有权重新确定提交设计文件的时间。
（2）发包人变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误，或所提交资料作重大修改，以致造成设计人设计需返工时，双方除需另行协商签订补充协议（或另订合同）、重新明确有关条款外，发包人应按设计人所耗工作量向设计人增付设计费。

（3）在未签合同前发包人已同意设计人为发包人所做的各项设计工作，应按收费标准相应支付设计费。

2.2 发包人代表：

姓    名：   ；

身份证号：    ；

职    务：    ；

联系电话：    ；

电子信箱：    ；

通信地址：  。

发包人对发包人代表的授权范围如下：与设计人的对接、沟通、联系，各类资料、文书、信息的传递（包括各类设计指令的下达）。
发包人更换发包人代表的，应当提前   7   天书面通知设计人。
2.3发包人决定
2.3.2发包人应在 15 天内对设计人书面提出的事项作出书面决定。

3. 设计人

3.1 设计人一般义务
3.1.1 设计人   需   （需/不需）配合发包人办理有关许可、批准或备案手续。
3.1.3 设计人其他义务：
（1）设计人应按国家技术规范、标准、规程及发包人提出的设计要求进行工程设计，按本合同规定的内容、进度及份数向发包人交付质量合格的设计资料，并对其负责；
（2）设计人交付设计资料及文件后，按规定参加有关的设计审查，并根据审查结论负责对不超出原定范围的内容做必要调整补充。设计人负责向发包人及施工单位进行设计交底、处理有关设计问题和参加竣工验收。
（3）设计人应保护发包人的知识产权，不得向第三人泄露、转让发包人提交的产品图纸等技术经济资料。如发生以上情况并给发包人造成经济损失，发包人有权向设计人索赔。
（4）设计人保证其成果文件及资料均未侵犯他人的知识产权，否则须承担由此引起的全部法律责任和经济责任。
（5）若设计人使用他人的专利、专有技术，相应的使用费已包含在合同总价中。
（6）设计人的方案设计成果及其设计理念归发包人所有。
（7）发包人有权在本项目实施过程中按照实际情况对设计方案进行调整。
（8）发包人有权通过传媒或其它形式介绍、展示或评价设计方案。
（9）设计人派赴现场处理有关设计问题的工作人员，必要的工作生活及交通自行解决。
（10）设计人应当按照合同约定履行义务，完成本项目设计任务，不得转让（转包）给他人。在后期设计过程中，若设计人不具备相应的专项设计资质的，允许设计人委托具备相应资质的设计单位进行专项设计（须经得发包人的书面认可），该设计费用已含在合同价款中，发包人不再另行支付。
3.2 项目负责人

3.2.1 项目负责人

姓    名：   ；

执业资格及等级：   ；

注册证书号： ；

联系电话：   ；

电子信箱：   ；

通信地址：   ；

设计人对项目负责人的授权范围如下：代表设计人负责履行合同，包括但不限于负责项目的组织协调，签订与设计相关的文件，主导项目的设计思路、设计人员安排、人员分工，负责项目的设计进度、质量，与发包人的对接、沟通、联系，与发包人的各类资料、文书、信息的传递、签收。

3.2.2 设计人更换项目负责人的，应提前7天书面通知发包人。
设计人擅自更换项目负责人的违约责任：每变更一次发包人将收取其合同总价的10%作为违约金，在进度款中予以扣除。由此造成的设计工期延误、费用增加和发包人的损失均由设计人承担。
    3.2.3 设计人应在收到书面更换通知后 7   天内更换项目负责人。
设计人无正当理由拒绝更换项目负责人的违约责任：发包人收取其合同总价的20%作为违约金，在进度款中予以扣除，且发包人有权单方解除合同。
3.3 设计人人员

3.3.1 设计人提交项目管理机构及人员安排报告的期限：按《通用合同条款》执行。
3.3.3 设计人无正当理由拒绝撤换主要设计人员的违约责任：发包人收取其合同总价的10%作为违约金，在进度款中予以扣除，且发包人有权单方解除合同。
3.4设计分包

3.4.1 设计分包的一般约定

禁止设计分包的工程包括：按国家法律法规及相关规定执行  。
主体结构、关键性工作的范围：/。
    3.4.2设计分包的确定

允许分包的专业工程包括：按国家法律法规及相关规定执行  。
其他关于分包的约定：分包必须经过发包人书面同意，未经发包人书面同意，设计人不得分包，设计人必须确保分包人具有相应的资质和能力。设计人必须负责对分包人的管理、沟通与协调，在设计过程中禁止推卸管理、沟通、协调等责任，分包设计服务过程或现场服务过程中必须有设计人的人员参与。工程设计分包不减轻或免除设计人的责任和义务，设计人和分包人就分包工程设计向发包人承担连带责任。
3.4.3 设计人向发包人提交有关分包人资料包括：营业执照、资质证书、组织机构代码证、税务登记证书、完成类似业绩证明材料，主要工程设计人员名单、社保缴费证明（或医保缴费证明）、注册执业资格及执业经历等和分包设计合同以及发包人认为有必要的其他资料。
3.4.4 分包工程设计费支付方式：分包工程设计费已含在签约合同价中。分包工程设计费由设计人自行与分包人结算并支付给分包人。
3.5联合体
3.5.4 发包人向联合体支付设计费用的方式：发包人仅向牵头人进行款项的支付，并由牵头人开具发票。
5. 工程设计要求
5.1 工程设计一般要求
5.1.2.1工程设计的特殊标准或要求：。

5.1.2.2 工程设计适用的技术标准：强制性条文及其他现行的国家、浙江省、湖州市有关规范标准。
5.1.2.4 工程设计文件的主要技术指标控制值及比例：强制性条文及其他现行的国家、浙江省、湖州市有关规范标准。
5.3.3 工程设计文件深度规定：施工设计阶段设计文件深度除满足现行国家、地方和行业现行的有关规定外，还应满足图纸审批审查、编制施工工程量清单、指导规范施工的需求。
5.3.5 建筑物及其功能设施的合理使用寿命年限：按现行国家相关规范、规定执行 。
6. 工程设计进度与周期
6.1 工程设计进度计划
6.1.1 工程设计进度计划的编制
工程设计进度计划提交的时间：合同签订后 5 天内。
工程设计进度计划应包括的内容：各设计阶段的设计周期、与发包人沟通交流时间计划、各设计阶段人员配合及分工计划、设计周期中的关键性控制节点安排、与政府相关部门的沟通协调时间计划。
6.1.2 工程设计进度计划的修订
发包人在收到工程设计进度计划后确认或提出修改意见的期限：不超过15天   。

6.3工程设计进度延误

6.3.1因发包人原因导致工程设计进度延误
（4）因发包人原因导致工程设计进度延误的其他情形：/。

设计人应在发生上述进度延误的情形后  5  天内向发包人发出要求延期的书面通知，在发生该情形后10天内提交要求延期的详细说明供发包人审查。
发包人收到设计人要求延期的详细说明后，应在15天内进行审查并书面答复。

6.5 提前交付工程设计文件
6.5.2提前交付工程设计文件的奖励：/。

7. 工程设计文件交付

7.1 工程设计文件交付的内容

7.1.2 发包人要求设计人提交设计文件的具体形式为：    详见下表   。
	序号
	资料及文件名称
	份数
	提交日期
	有关事宜

	1
	图纸初稿电子文件
	1份
	
	发包人审核

	2
	方案文本
	纸质不少于10份，光盘1份
	
	发包人确认后出图

	3
	初步设计文本
	纸质不少于20份
	
	发包人确认后出图

	4
	正式图纸电子文件（如有）
	光盘1份（含CAD版）
	
	

	5
	项目总平面布置图（如有）
	纸质32份
	
	

	6
	设计计算书（如有）
	纸质1份，光盘1份
	
	


    8. 工程设计文件审查

8.1 发包人对设计人的设计文件审查期限：不超过  30  天。

8.3 发包人应在审查同意设计人的工程设计文件后在  15  天内，向政府有关部门报送工程设计文件。

8.4 工程设计审查形式及时间安排：

（1）设计单位在收到审查意见后10个日历天内完成回复；

（2）设计人的工程初步设计文件应报发包人及政府有关部门审查同意。

（3）设计人有义务参加发包人或政府有关部门组织的设计审查会议，向审查者介绍、解答、解释其工程设计文件，并提供有关补充资料。设计人有义务按照相关设计审查会议批准的文件和纪要，并依据合同约定及相关技术标准，对工程设计文件进行修改、补充和完善。

（4）因设计人原因造成工程设计文件不合格致使工程设计文件审查无法通过的，发包人有权要求设计人采取补救措施，直至达到合同要求的质量标准，并承担相应的违约责任。

9. 施工现场配合服务
9.1 发包人为设计人派赴现场的工作人员提供便利条件的内容包括：  设计人自行承担  。9.2 设计人应当在交付施工图设计文件并经审查合格后   在施工期全过程内  提供施工现场配合服务。上述时限外仍要求设计人负责上述工作的，发包人不再另行支付任何费用。
10. 合同价款与支付

10.2 合同价格形式

（1）单价合同

单价包含的风险范围：     /     。

风险费用的计算方法：    /      。

风险范围以外合同价格的调整方法：  /       。

（2）总价合同

①总价包含的风险范围：招标范围内（包括工程设计招标时建安投资估算与施工图预算（控制价）偏差±10%以内(含)的）工程投资总额的变化、图纸变化、设计需求或设计文件的调整修改变更、设计标准规范的修改（或新出台）、政策规划的调整、施工周期的延长导致的现场服务期限延长、人工物价的上涨、成熟的设计人应考虑到的其他风险等一切风险。

风险费用的计算方法：上述风险范围内导致的一切风险费用均已计入签约合同价。

②风险范围以外合同价格的调整方法：因本工程设计招标时建安投资估算与施工图预算（控制价）偏差超过±10%的，合同价格整体同比例调整。
（3）其他价格形式：  /       。
10.3 定金或预付款
10.3.1 定金或预付款的比例

定金的比例：       /       ；
预付款的比例：       /       。

10.3.2 定金或预付款的支付

定金或预付款的支付时间：    /   ，但最迟应在开始设计通知载明的开始设计日期   /  天前支付。
10.4 服务费支付：
方案完成后支付合同总价的40%（如有），完成初步设计审批后支付至合同总价的80%（如有）余款在项目竣工验收合格（如需出具竣工验收合格书的，需经五方主体盖章）后及时付清。
注：需支付的费用在收到设计人正式发票后予以支付。
11. 工程设计变更与索赔

11.5 设计人认为有理由提出增加合同价款或延长设计周期的要求事项，应于该事项发生后   5  天内书面通知发包人。
设计人应在该事项发生后   10   天内向发包人提供证明设计人要求的书面声明。
发包人应在接到设计人书面声明后的   15   天内予以书面答复。
12. 专业责任与保险

12.2 设计人    需    （需/不需）有发包人认可的工程设计责任保险。
13. 知识产权

13.1 关于发包人提供给设计人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规格以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：  归发包人所有  。
关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：  按《通用合同条款》执行  。

13.2 关于设计人为实施工程所编制文件的著作权的归属：  归发包人所有  。
关于设计人提供的上述文件的使用限制的要求：仅供项目实施周期内针对本项目使用。
    13.5 设计人在设计过程中所采用的专利、专有技术的使用费的承担方式：包含在合同价格内。
14. 违约责任

14.1 发包人违约责任

14.1.1 发包人支付设计人的违约金：在合同履行期间，发包人要求终止或解除合同，设计人未开始设计工作的，不支付设计费；已开始设计工作的，发包人应根据设计人已进行的实际工作量，支付相应设计费。
14.2 设计人违约责任

14.2.1 设计人支付发包人的违约金：
（1）在合同履行期间，设计人要求终止或解除合同的，甲方不再支付设计费等任何费用，且有权上报主管部门。
（2）由于设计人原因产生的设计问题造成工程质量事故或其他事故的，设计人除负责采取补救措施外，应承担合同价款10%的违约责任，并根据实际损失全额赔偿。同时，设计人应对设计资料及文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。

（3）因设计资料及文件不满足现行国家、地方规范、现行行业标准的强制性条文的，设计人除负责采取补救措施外，每发现一处，设计人应按照签约合同价的5%向发包人支付违约金。

（4）因设计资料及文件出现遗漏、错误等不合格情形，设计人除须采取补救措施，直至达到合同要求的质量标准外，还应承担合同价款2%的违约责任。 

14.2.2 设计人逾期交付工程设计文件的违约金：由于设计人自身原因，延误了按本合同第7条规定的设计资料及设计文件的交付时间，每延误一天，应减收该项目应收设计费的万分之三。
设计人逾期交付工程设计文件的违约金的上限：  签约合同价的10%  。
14.2.3 设计人设计文件不合格的损失赔偿金的上限：     /     。
14.2.4 设计人工程设计文件超出主要技术指标控制值比例的违约责任：有权终止合同并赔偿发包人全部损失。

14.2.5 设计人未经发包人同意擅自对工程设计进行分包的违约责任：发包人有权要求设计人解除未经发包人同意的设计分包合同，设计人应当按照本签约合同价的5%向发包人支付违约金。
15. 不可抗力 

15.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：政府行为、规划调整等。
16. 合同解除 
16.2 有下列情形之一的，可以解除合同：
（3）暂停设计期限已连续超过    90    天。

16.4 发包人向设计人支付已完工作设计费的期限为   /   天内。
17. 争议解决

17.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：     /     。 
17.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定：             /               。
选定争议评审员的期限：               /               。

评审所发生的费用承担方式：           /               。

其他事项的约定：                     /               。

17.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本事项的约定：             /           。

17.4 仲裁或诉讼
因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第  （1）  种方式解决：

（1）向       湖  州        仲裁委员会申请仲裁；

（2）向     项目所在地      人民法院起诉。
18. 其他
18.1 本工程设计资料及文件中，建筑材料、建筑构配件和设备应当注明其规格、型号、性能等技术指标，设计人不得指定或变向指定生产厂、供应商。发包人需要设计人的设计人员配合加工定货时，所需要费用由设计人承担。

18.2 发包人委托设计人承担本合同内容之外的工作服务，另行支付费用。

18.3 由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。

18.4 本合同经双方签字并签章后立即生效。

18.5 本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，有关协议及双方认可的来往电报、传真、会议纪要等均为本合同组成部分，与本合同具有同等法律效力。

18.6 履约担保

设计人是否提供履约担保：☑是   (否
设计人提供履约担保的形式、金额及期限：在合同签订前以现金、银行转账或银行履约保函或保险保单及保险保函/凭证形式向发包人提交履约担保，履约担保金额为合同价格的2%。
注：1、采用银行履约保函的，保函开具银行需在湖州市区开设营业场所，必须是不可撤销保函，且无条件支付或见索支付，并由湖州市区网点出具；2、采用保险保单及保险保函/凭证的应符合《湖州市住房和城乡建设局等4部门关于开展建设工程综合保险试点工作的通知》湖建发【2018】211号、《湖州市建设工程综合保险项目共保体中标公示》等文件内容，由首席保险人出具。

（3）履约保证金的退还：服务期内的所有设计项目完成且工程项目验收合格后，发包人视履约情况向设计单位无息返还履约保证金。
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附件1：
工程设计范围、阶段与服务内容
发包人与设计人可根据项目的具体情况，选择确定本附件内容。
一、本工程设计范围
详见设计任务书
二、本工程设计阶段划分
方案设计阶段、初步设计及施工配合。
三、各阶段服务内容
1.方案设计阶段
（1）与发包人及发包人聘用的顾问充分沟通，深入研究项目基础资料，协助发包人提出本项目的发展规划和市场潜力； 
（2）完成总体规划和方案设计，提供满足深度的方案设计图纸，并制作符合政府部门要求的规划意见书与设计方案报批文件，协助发包人进行报批工作； 
（3）根据政府部门的审批意见在本合同约定的范围内对设计方案进行修改和必要的调整，以通过政府部门审查批准； 
（4）协调景观、交通、精装修等各专业顾问公司的工作，对其设计方案和技术经济指标进行审核，提供咨询意见。在保证与该项目总体方案设计相一致的情况下，接受经发包人确认的顾问公司的合理化建议并对方案进行调整； 
（5）配合发包人进行人防、消防、交通、绿化及市政管网等方面的咨询工作；
（6）负责完成人防、消防等规划方案，协助发包人完成报批工作。
2.初步设计阶段
（1）负责完成并制作建筑、结构、给排水、暖通空调、电气、动力、室外管线综合等专业的初步设计文件，设计内容和深度应满足政府相关规定； 
（2）制作报政府相关部门进行初步设计审查的设计图纸，配合发包人进行交通、园林、人防、消防、供电、市政、气象等各部门的报审工作，提供相关的工程用量参数，并负责有关解释和修改。
4.施工配合阶段
（1）负责工程设计交底，解答施工过程中施工承包人有关施工图的问题，项目负责人及各专业设计负责人，及时对施工中与设计有关的问题做出回应，保证设计满足施工要求； 
（2）根据发包人要求，及时参加与设计有关的专题会，现场解决技术问题； 
（3）协助发包人处理工程洽商和设计变更，负责有关设计修改，及时办理相关手续； 
（4）参与与设计人相关的必要的验收以及项目竣工验收工作，并及时办理相关手续； 
（5）提供产品选型、设备加工订货、建筑材料选择以及分包商考察等技术咨询工作； 
（6）应发包人要求协助审核各分包商的设计文件是否满足接口条件并签署意见，以保证其与总体设计协调一致，并满足工程要求。
附件2：
发包人向设计人提交有关资料及文件一览表
	序号
	资料及文件名称
	份数
	提交日期
	有关
事宜

	1
	项目立项报告和审批文件
	各1
	方案开始3天前
	

	2
	发包人要求即设计任务书（含对建筑、结构、给水排水、暖通空调、建筑电气、总图等专业的具体要求）
	1
	方案开始3天前
	

	3
	建筑红线图，建筑钉桩图
	各1
	方案开始3天前
	

	4
	当地规划部门的规划意见书
	1
	方案开始3天前
	

	5
	工程勘察报告
	2
	方案设计开始前3天提供初步勘察报告；初步设计开始3天前提供详细勘察报告
	

	6
	各阶段主管部门的审批意见
	1
	下一个阶段设计开始3天前提供上一个阶段审批意见
	


（上表内容仅供参考，发包人和设计人应当根据项目具体情况详细列举）
附件3 ：
设计人向发包人交付的工程设计文件目录
	序号
	资料及文件名称
	份数
	提交日期
	有关
事宜

	1
	方案设计纸质文件

（含电子版一套）
	6
	方案依次向招标人、相关政府部门作专题汇报，汇报对象给出修改意见后15日历天内完成修改，提交最终设计成果文件
	

	2
	初步设计纸质文件（含电子版一套）
	6
	
	

	甲方另有需要的，由乙方无偿提供增加的资料及相应份数。


特别约定：
1.在发包人所提供的设计资料（含设计确认单、规划部门批文、政府各部门批文等）能满足设计人进行各阶段设计的前提下开始计算各阶段的设计时间。
2.上述设计时间不包括法定的节假日。
3.图纸交付地点：设计人工作地（或发包人指定地）。发包人要求设计人提供电子版设计文件时，设计人有权对电子版设计文件采取加密、设置访问权限、限期使用等保护措施。
4.如发包人要求提供超过合同约定份数的工程设计文件，则设计人仍应按发包人的要求提供，但发包人应向设计人支付工本费。
附件4 ：              

设计人主要设计人员表
	名    称
	姓名
	职务
	注册执业资格
	承担过的主要项目

	一、总部人员

	项目主管
	
	
	
	

	其他人员
	
	
	
	

	二、项目组成员

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


附件5：
设计进度表
附件6：            
设计费明细及支付方式

附件7 ：             
设计变更计费依据和方法
第五章  投标文件格式

法定代表人身份证明书

               （姓名）是                （单位名称）的法定代表人，身份证号码为                  。

    特此证明

	法定代表人身份证扫描件


                      投标人：                            （盖单位公章）
                      法定代表人：                   （签字或盖章）
                              日期：       年   月   日

授权委托书

本授权委托书声明，我         （姓  名）系                 （投标人名称）的法定代表人，现授权委托                      （单位名称）的       （姓名）为我单位代理人，以本单位的名义参加         （招标人）的                            工程的投标活动。代理人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

代理人无转委托权，特此委托。

	代理人身份证扫描件


代理人：   （签字或盖章）   性别 ：        年龄：       

联系人电话：                   

身份证号码：                    职务：                

投标人：                                  （盖单位公章）
法定代表人：                            （签字或盖章）
授权委托日期：        年     月    日

投标人及拟派项目负责人信用信息情况表

	投标人名称
	
	企业资质等级
	

	企 业 地 址
	
	联 系 电 话
	

	统一社会信用代码
	
	拟派投标项目负责人
	

	投标人信用信息情况
	投标截止日前有无与工程建设相关的不良行为记录正在被公示。       
	

	
	投标截止日前一年内有无与工程建设相关的受到行政机关罚款及以上的行政处罚。
	

	拟派项目负责人（总监）信用情况
	投标截止日前有无与工程建设相关不良行为记录正在被公示。
	

	
	投标截止日前一年内有无与工程建设相关的受到行政机关罚款及以上的行政处罚。
	

	投

标

人

声

明
	以上内容是本投标人信用信息的真实反映，如未如实反映而骗取投标资格或影响中标结果的，一经发现，取消投标资格，已中标的，中标无效并无条件接受行政主管部门的行政处罚。

                   法定代表人：     （签字或盖章）
                    投  标  人：        （单位公章）

                日      期：     年   月  日


注：1.“投标人信用信息情况”、“拟派项目负责人（总监）信用信息情况”表格内必须填写“有”或“无”。如为空白或“/”均以未按规定的格式填写，作否决投标处理。

2.不良行为记录是指各行政机关出具的不良行为认定书、黑名单、失信名单或通知、通报、警示警告、责令整改（停工）通知书等明确认定为“不良行为”的各类文书，该文书注明时限的以时限为准，未注明时限的按一年计。

3.行政处罚是指各行政机关作出的行政处罚决定书，时间以作出行政处罚决定的日期为准。

4.不良行为记录和行政处罚如提前结束或被撤销的，标文件中必须提供原处理部门出具的正式文书，如未提供，均按未如实填写处理。

5.工程建设相关的不良行为和行政处罚是指与工程建设有关联的市场行为、工程质量、安全生产、文明施工、扬尘防治、施工排污方面被相关行政主管部门处罚的不良行为和行政处罚。
湖州市建设项目投标人廉洁守信承诺书

本公司决定参加  　                       项目投标。为维护公平竞争的市场秩序，促进企业廉洁从业、诚实守信，特承诺如下：

一、严格遵守《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国政府采购法》等法律法规，决不发生以下行为：

1.以他人名义投标，允许其他单位或个人使用本单位资质投标；

2.提供虚假材料，或以其他方式弄虚作假骗取中标；

3.与招标人或者其他投标人相互串通投标；

4.中标后将项目转包，或违法分包；

5.中标后与招标人签订背离投标文件及合同实质性内容的私下协议；

6.其他违反招标投标、政府采购等法律法规的行为。

二、不以任何理由给予建设单位、主管部门、相关单位及其工作人员、专家评委以下好处：

1.赠送礼金、有价证券、贵重物品，或给予回扣、感谢费、劳务费等各种名目的经费；

2.报销应由上述单位或个人支付的费用；

3.赠送或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等；

4.提供宴请、健身、旅游、娱乐等高消费活动；

5.无偿或明显低于市场价装修住房。

三、不以任何理由为建设单位、主管部门、相关单位的工作人员及其配偶、子女等亲属的工作安排以及出国（境）等提供方便。

四、自觉接受有关部门和派驻廉政监察组等机构的监督，积极配合建设单位开展廉政文化进工程工作，加强廉洁从业环境宣传、项目管理制度建设，多种形式开展廉洁教育。

上述承诺如有违反，愿接受录入诚信档案的处理，构成违纪违法的，由相关部门依纪依法作出处理。

五、本公司自愿将此承诺书在信用湖州网站进行公示。

法定代表人（签字或盖章）：                 

承诺单位（公章）：                   

承诺日期：                       

拟投入项目主要设计人员汇总表

	序号
	姓名
	性别
	出生日期
	学历
	专业
	技术职称
	执业资格
	在本项目拟任职务

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


投标人：                      （盖单位公章）            
      法定代表人或授权代理人：         （签字或盖章）           
      日期：            年             月           日

企业业绩一览表

	序号
	项目名称
	项目规模
	合同签订

时间
	委托方名称
	委托方联系人及联系方式

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


投标人：                      （盖单位公章）            
      法定代表人或授权代理人：         （签字或盖章）           
      日期：            年             月           日

注：1、后附相关证明材料；
2、此表仅提供了表格形式，投标人应根据需要准备足够数量的表格来填写。

省外企业提供《省外企业进浙承接业务备案证明》的承诺书

        （招标单位） ：
我公司承诺，如有幸中标，将在中标后（中标结果公告发出后5日内）提供企业及拟派项目负责人有效期内的《省外企业进浙承接业务备案证明》。

如未履行此承诺的，我公司自愿放弃中标资格，投标保证金不被退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，同意对超过部分予以赔偿。

投标人(单位公章)：                 

拟派项目负责人（签字或盖章）：        

法定代表人(签字或盖章)：       

年  月  日

投 标 函
致：（招标人全称）
1、经分析研究了贵单位提供的                        招标文件和考察工程现场后，我单位愿以人民币（大写）          元整【             （小写）】的投标总价作为本项目设计服务费，遵照招标文件的要求承担并完成合同所规定的设计服务工作。

2、我方承诺，一旦中标，我方将在：（工期）                ；

其余：按招标人及项目进展配合完成（如设计交接、答疑等）。
注：以上设计工期不包含发包人确认时间及政府审批时间。

3、我方设计质量达到的标准为：              。
4、我方拟派的项目负责人：               。
5、我方承诺在本投标文件有效期内，本投标文件对我方具有约束力，并随时接受中标。

6、除非另外达成协议并生效,你方的中标通知和本投标书是我们双方合同的组成部分。

7、我如果我方中标，我方将按照招标文件的规定提交履约保证金并按中标通知书中规定的日期与贵方签订项目合同。

8、在此我方郑重承诺：我方将按发包人的要求提供高质量的后续服务。

投标人：                           （盖单位公章）            
      法定代表人或委托代理人：         （签字或盖章）           
      日期：    年     月   日

 设计任务书
	项目地点
	南太湖新区弁南大道与乌陵山路交叉口东北角，塘口区块XSS-04-03-01F地块

	建安费投资估价
	暂估5000万

	工程规模
	主楼主要设置消防车库、通讯室、消防站行政办公、消防员寝室、储藏室、被装营具库、一体化俱乐部、会议室、灭火救援研讨室等各类库室，面积约1800平米左右；附楼一主要包含室内综合技能和体能训练室，训练器材库、执勤器材库、呼吸器充气室、器材修理间、战斗服清洗、烘干房、应急救援物资储备库等，面积约1500平米；附楼二，主要包含消防员食堂、家属寝室等，面积约1000平米左右，另包含10层训练塔，主楼与辅楼可以直接通过连廊联通。。

	设计范围
	方案及初步设计，含红线范围内全专业。(包括专项设计)

备注：以上内容为招标人列出的主要设计内容，如有遗漏，无条件按工程需要和招标人要求增补，费用不另行计算。

	设计周期
	方案初稿15天，方案深化和扩初15天

	设计质量要求
	符合国家规范要求，方案具有一定前瞻性，
体现地域文化特色，符合片区定位

	项目服务阶段
及各服务阶段
提交成果
	方案阶段
	1）深入研究项目相关资料，提出本项目的发展规划；完成总体规划和方案设计，并制作符合政府部门要求的报批文件且建筑总面积的控制应符合整体投资估算的要求：
包括总体设计理念、彩色总体平面布置图、总体鸟瞰效果、功能分区、道路交通组织、绿地景观系统、地下空间、设计说明、区位分析、地块现状分析、经济指标分析、竖向规划分析、场地剖面分析、建筑单体平面、主要建筑效果图、设计估算等。
设计要满足消防站四大主体功能为切入点，为消防队员创造一个集训练、交流、休憩、运动、生活、休闲等多重功能于一体的立体的、自由的消防站，同时也满足对外消防宣传及展览教育。消防站是集灭火、救援、实战训练功能于一体的综合消防站；

2）根据发包人或者相关部门的意见或要求对方案进行必要修改和调整。

	
	初步设计阶段
	全专业扩初图纸及概算
1）根据规划意见，进一步细化和优化设计，负责完成并制作建筑、结构、给排水、暖通空调、电气、动力、室外管线综合等专业的初步设计文件，设计内容和深度应满足政府相关规定；完成项目概算编制等；
2）制作报政府相关部门进行初步设计审查的设计图纸，配合发包人进行交通、园林、人防、消防、供电、市政、气象等各部门的报审工作，提供相关的设计文件及工程用量参数，负责有关解释和修改，至协助完成报批工作。

	
	施工图设计
阶段
	

	
	后期服务阶段
	

	
	备注：
1.中标人根据招标人通知开始下阶段设计。业主有权在任何阶段中止项目，且只需支付至该阶段费用。
2.最终的设计任务书根据招标人确定的实施方案为准。


制定
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