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G（H）2016-153                                   天主教堂神父楼加固移位工程招标文件


天主教堂神父楼加固移位工程

招  标  文  件
（资 格 后 审）

项目编号：G（H）2016- 153    

项目名称：天主教堂神父楼加固移位工程                       

招  标  人：湖州市历史文化街区保护改造有限公司 （盖章）    
法定代表人或其委托代理人：                （签字或盖章）
招标代理机构：湖州建宁工程咨询有限公司   （盖章）
法定代表人或其委托代理人：                （签字或盖章）

日期：2016年12月14日
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招标项目概述

一、招标项目概况

湖州市历史文化街区保护改造有限公司拟建的天主教堂神父楼加固移位工程 ，计划建设投资估价约 90万元。现委托湖州建宁工程咨询有限公司进行公开招标，择优选定承包人。

二、工程描述：

招标工程项目的类别：本工程按加固工程取费；税金按《湖建发[2016]96号》、《浙建站定【2016】23号》以及《浙建站定〔2016〕35号》规定计取；

招标范围：该建筑始建于清光绪年间,并于1920年由美籍马神父进行改建。该建筑为三开间二层楼房,清水砖墙小瓦顶。上设天花板吊顶,下设架空地板。楼长12.24米,楼高9.8米,建筑面积约150平方米，此建筑为砖石基础,基底为夯实三合土;柱及承重墙均为砌体结构,采用普通烧结砖(小青砖),混合砂浆砌筑;楼板采用木结构,人字坡屋面,结构类型为二层砖木结构。现按业主要求,需要对该建筑物进行整体平移。根据平移设计要求及现场实际状况,考虑到结构整体刚度较差,为保证平移过程中结构安全,需先对原结构进行临时加固处理。临时加固处理完成后方可进行移位施工。因本程经鉴定为C级危房,故待房屋移位新址后应进行房屋加固，具体加固方案待业主装修方案确定后另行设计。（具体详见工程量清单及图纸）。

移位施工要求:

1、 移位施工应由熟悉该技术施工工艺的专业施工队伍承担。

移位施工总体流程: 施工准备→下轨道及基础施工→托换结构施工→截断施工→原结构的临时加固→移位施工→就位连接→室内楼面与局部维修→验收移交

2 、移位施工前,应进行下列准备工作:

1)应结合检测鉴定报告和设计方案现场查勘移位工程的现状,并进行记录。

2)应结合设计方案、现场检测鉴定和查勘结果,编制施工组织设计或施工技术方案。

3)应根据移位工程的具体情况确定相应的安全措施和应急预案。

3、 移位工程所用的建筑材料,经试验合格后方可使用。

4 、水平移位工程中,滚动装置的滚轴直径应现场检查,滚轴直径与设计要求相差不应超过0.5mm。

5 、托换结构及下轨道结构施工时,应采取可靠措施保证新旧结构连接的施工质量。

（具体详见工程量清单及图纸）；

6 、施工过程中,遇到与设计不符等异常问题时,应及时与设计人员协商,并在提出可靠处理

方案后方可继续施工。

7 、移位工程所使用的动力设备,应安全可靠,并应有动力监控装置。

8、 应有可靠的位移监控措施和控制装置。

9 、应对上部结构的裂缝、倾斜、振动及建筑物的沉降进行监测。

10、 移位前应建立完善的现场指挥控制系统,明确人员岗位,确保分工明确、指挥畅通。

建设地点：湖州市吴兴区门馆前26号  

三、招标文件发布时间为2016年 12 月 14日，投标文件递交的截止日期为2017年 1月4日下午14：00。投标文件采用密封形式派专人直接送至湖州市公共资源交易中心西裙房二楼开标室（湖州市仁皇山片区金盖山路66号，具体开标室详见大厅公告栏）。

四、注意事项：

招标文件售价￥300元/份（与投标文件同时提交）。

联 系 人：杨工       

联系电话：0572-2213002，2212002          

传    真：0572-2213002

     办公地址：湖州市环城北路26号四楼
湖州市历史文化街区保护改造有限公司

湖州建宁工程咨询有限公司

2016年12月14日

第一章   投 标 须 知
投 标 须 知 前 附 表
	序号
	条款号
	内    容（ 规定、要求 ）

	1
	1.1
	工程名称：天主教堂神父楼加固移位工程

建设地点：湖州市吴兴区门馆前26号   

投资估算：约90 万元

质量要求：合格
承包方式：包工包料

	2
	3.3
	要求工期：工期为45日历天

	3
	3.2
	招标范围：加固移位等施工（详见工程量清单）

	4
	2.1
	资金来源：自筹

	5
	15.1
	投标文件：正本1份、副本3份、电子光盘1份（正、副本分开装订

包封；资格文件、商务标分别装订和包封；电子光盘放入正本商务标中）

	6
	4.1
	投标人资质等级：特种工程专业承包资质（含结构补强、纠偏、平移）(浙江省外企业须进浙备案)

项目负责人资质等级：房屋建筑工程注册建造师贰级及以上（二级注册

建造师注册证书必须在有效期内）（浙江省外企业拟投入项目负责人须

进浙备案，提供备案资料）(本工程拒绝企业法人、企业负责人和技术
负责人参加投标。如确需参加投标的，经建设单位同意后，报建设行政
主管部门备案)

	7
	13.1
	投标有效期：60日历天

	8
	14.1
	投标保证金数额：贰万元（必须以本工程项目编号作为工程名称交纳投标保证金，本工程项目编号为：G（H）2016-153   ，否则作废标处理）或提供《湖州市工程建设项目年度投标保证金预缴证明书》

	9
	12.1
	工程报价方式：工程量清单（综合单价）

	10
	4.2
	资格审查方式：资格后审

	11
	17.1
	投标文件递交地点：湖州市公共资源交易中心西裙房二楼开标室（湖州市仁皇山片区金盖山路66号）

收件人：湖州建宁工程咨询有限公司

	12
	18.1
	投标文件递交截止日期：2017年1月4日下午14:00（以开标室时钟为准） 

	13
	21.1
	开标时间：2017年1月4日下午14:00（以开标室时钟为准）
地    点：湖州市公共资源交易中心西裙房二楼开标室（湖州市仁皇山片区金盖山路66号）

	14
	31.1
	履约保证金：中标造价的10%

	15
	
	评标方法及标准：详见第五章


一、总 则

1、工程说明

1.1本工程项目说明详见投标须知前附表（以下称“前附表”）第1项；

    1.2建设单位：湖州市历史文化街区保护改造有限公司

1.3招标代理单位：湖州建宁工程咨询有限公司 

1.4工程项目批准文号：湖发改投资【2007】304号
2、资金来源

2.1建设单位的资金通过前附表第4项所述的方式获得，并将部分资金用于本工程合同款项下的合理支付。

3、招标范围及工期

3.1本工程项目按照国家有关法律、行政法规和部门规章，通过公开招标方式选定中标人；

3.2招标范围：详见投标须知前附表第3项；

3.3要求工期：详见投标须知前附表第2项；

3.4要求质量标准：详见投标须知前附表第1项；

3.5本招标工程项目严禁转包和违法分包，部分专业工程需分包的，分包内容与分包单位必须符合国家有关规定，并取得招标人同意。

4、合格的投标人

4.1 投标人资质等级要求详见本须知前附表第6项；

4.2 投标人合格条件详见工程招标文件中资格审查部分；

5、踏勘现场

各投标单位自行组织踏勘现场，招标人不组织。

6、投标费用

6.1投标人应承担其编制投标文件与递交投标文件所涉及的一切费用。不管投标结果如何，招标人对上述费用不负任何责任。

二、招标文件

7、招标文件的解释
7.1 投标人通过湖州市建设信息网(http://www.hughjs.com)或浙江省湖州市公共资源交易中心（http://ggzy.huzhou.gov.cn）下载获取招标文件、PDF格式电子版施工图，投标人应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料，或投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其风险由投标人自行承担，并根据有关条款规定，该投标有可能被拒绝；

7.2投标人在现场踏勘后以及对招标文件、施工图纸有任何疑问，应于2016年12月23日前在湖州市公共资源交易中心(http://ggzy.huzhou.gov.cn) “工程建设栏--建设公告”相应工程招标公告中的“提问”区进行提疑，超过截止日期的提疑不予受理；

7.3招标人根据投标人的对招标文件提交的疑问或要求的澄清，招标人都将于2016年12月28日前作出统一解答或予以澄清，并以招标文件补充文件的形式在湖州市公共资源交易中心(http://ggzy.huzhou.gov.cn) “工程建设栏--建设公告”相应工程招标公告中的“答疑信息”区进行发布。

7.4本工程设最高限价，最高限价于投标截止日7天前在湖州市公共资源交易中心(http://ggzy.huzhou.gov.cn) “工程建设栏--建设公告”相应工程招标公告中的“最高限价”区发布。

8、招标文件的修改

8.1 招标文件发出后，在提交投标文件截止时间 15日前，招标人可对招标文件进行必要的澄清或修改；

8.2 招标文件的修改将以电子文档形式发布在相关网站上，招标文件的修改内容作为招标文件的组成部分，具有约束作用；

8.3招标文件的澄清、修改、补充等内容均以网上发布的内容为准。当招标文件、招标文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的文件为准；

8.4为使投标人在编制投标文件时有充分的时间对招标文件的澄清、修改、补充等内容进行研究，招标人可以酌情延长提交投标文件的截止时间，具体时间将在招标文件的修改、补充通知中予以明确；

8.5补充通知须报湖州市建设工程招标投标管理站备案后方可发布在相关网站上。

三、投标文件的编制

9、投标文件的语言

投标文件及投标人与招标人之间与投标有关的来往通知、信函和文件均使用中文。

10、投标文件的组成

10.1投标文件由资格部分、商务部分共二部分组成（二部分须分开装订和包封。本工程不设技术标，中标后由中标人编制施工组织设计或施工方案，按规定程序审核批准后提交招标人）；

10.2资格文件主要包括以下内容：

（1）企业概况；

（2）企业法定代表人身份证明书及身份证复印件；

（3）投标代表授权委托书及代理人身份证复印件；

（4）投标代表社保证明复印件（社保机构出具的由本单位或驻湖分公司为其缴纳的近3个月中任何1个月的社保证明。可通过网上社保查询系统进行打印并盖企业公章）；

（5）企业营业执照副本复印件；（原件核查时正、副本均可；已在湖州市公共资源交易系统中通过审核的企业可以不提供原件核查，但须说明入库情况，未通过系统审核的需提供原件或相关公证件”）
（6）企业资质证书副本复印件；（原件核查时正、副本均可；企业资质证无须提供原件，可通过二维码扫描来确定是否属实）
（7）企业安全生产许可证副本复印件；

（8）《建筑施工企业主要负责人安全生产任职资格A类证书登记表》；

（9）企业主要负责人（包括企业法人代表、企业负责人、企业分管安全生产的副经理以及企业技术主要负责人）安全生产考核合格证（A证）及企业分管安全生产的副经理单位任职文件复印件（其中A证若无法提供原件，则必须确保在行政主管网站可查询）；

（10）拟参加投标的项目负责人的建造师证书（一级或二级注册建造师有效期必须体现在注册证书有效期内，超过有效期的，任何培训机构或主管部门出具的正在申报延期或者申报继续教育的证明文件均不认可）、B证、社保证明等复印件（社保机构出具的由本单位或驻湖分公司为其缴纳的近3个月中任何1个月的社保证明）；本工程拒绝企业法人、企业负责人和技术负责人参加投标。如确需参加投标的，经建设单位同意后，报建设行政主管部门备案。
（11）拟参加投标的项目负责人简历表；

（12）投标申请企业拟选派项目负责人无在建工程证明；

（13）项目管理机构配备情况表及配备人员证书【必须配备项目负责人、技术负责人、施工员、质检员、材料员、资料员、专职安全生产管理人员（施工员和质检员专业为建筑专业；材料员和资料员专业不限；专职安全生产管理人员具有C类安全证书。均需在有效期内或提供有效的继续教育证明），并提供相应人员上岗证或执业、职业资格证书复印件, 项目管理机构配备人员一人一岗，不得兼任,提供原件核查】；
（14）投标申请企业市场行为信用档案情况表；（本工程拒绝接受被录入检察机关行贿犯罪档案的投标人和投标项目负责人；拒绝被有关行政监管部门通报限制投标且在限制期内的投标人和投标项目负责人；拒绝有建设市场不良行为记录正在被公示、投标报名前一年内有建设市场不良行为记录、投标报名前二年内受到建设行政主管部门行政处罚的投标项目负责人。）
（15）浙江省外企业须提供《浙江省省外企业进浙承接业务备案表》复印件；省外企业拟投入项目负责人须提供进浙备案证明[若项目负责人无法提供备案证明，则必须确保在行政主管网站可查询，提供行政主管网站网址并提供该网页内容书面材料（网页直接打印即可）]；
（16）湖州市外（含省外）企业须提供《湖州市劳动工资支付应急保障金储存证明》复印件；[湖州市内（含三县）企业无需提供]；

（17）湖州市公共资源交易中心席位证投标当月席位费须在投标截止时间前交纳完成；（原件核查）
（18）本工程投标保证金缴款凭证复印件（以网银或电汇方式为准，须确保缴款凭证上具有本工程招标编号（G（H）2016-153）或《湖州市工程建设项目年度投标保证金预缴证明书》复印件；
(19)无《年度投标保证金预缴证明书》的投标单位需提供由中国人民银行出具的基本存款帐户开户许可证复印件，原件无需提供；（若基本账户涉及到银行升级等情况导致账号不一致的，需提供证明资料，并由开户银行盖章生效，提供证明资料复印件，原件核查，否则以无效标处理。）

（20）湖州市政府投资建设项目投标人廉洁守信承诺书；
（21）由检察机关出具的投标单位及拟派的项目负责人至少近三年来行贿犯罪档案查询结果复印件（投标截止日前二个月内均有效）。（注：具体查询须知详见市检察院网站《行贿犯罪档案查询须知》（http://www.huzhou.jcy.gov.cn/fzyf/201311/t20131125_1257086.shtml），或市公共资源交易中心下载中心。在湖州市已注册分公司的外来企业可以去湖州市检察院查询，也可以在企业注册地检察机关查询，其余外来企业只能到企业注册地检察机关查询）
（22）投标需要的其他资料（招标人要求提供的或投标人认为需要提供的其它资料）。
以上资料提供复印件的，复印件须加盖企业公章并同时需提供原件核查，提供的原件另用纸袋包封在投标截止时间递交（原件已放资格文件正本中，或已注明无需提供原件的，可以不再提供原件审查）。（注：开标当日如遇湖州市区、吴兴区、南浔区、开发区四地均有资格后审项目开标且原件中只能提供一份的（不含项目负责人相关证书原件），投标单位原件可提供复印件，但必须出具情况说明，由投标单位加盖公章。不在四地区范围内的开标项目，投标单位原件必须提供，否则否决其投标。若有弄虚作假行为一律否决其投标并上报建设行政主管部门给予处罚）
10.3商务部分主要包括下列内容：

10.3.1投标函；

10.3.2 投标函附录；

10.3.3 投标报价【报表格式采用《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）规定格式】；

※(1)封面（投标总价）；                  表4-1

※(2)投标报价总说明；                   表4-2

※(3)工程项目投标报价汇总表：           表4-3

※(4)单位（专业）工程投标报价计算表；   表4-4

※(5)分部分项工程量清单与计价表；       表4-5

※(6)工程量清单综合单价计算表；         表4-5-1 

※(7)工程量清单综合单价工料机分析表；   表4-5-1-1 

※(8)施工技术措施项目清单与计价表；     表4-6

※(9)措施项目清单综合单价计算表；       表4-6-1

※(10)措施项目清单综合单价工料机分析表；表4-6-1-1

※(11)施工组织措施项目清单与计价表；    表4-7

※(12)其他项目清单与计价汇总表；        表4-8

※(13)暂列金额明细表；                  表4-8-1

※(14)专业工程暂估价表；                表4-8-2

※(15)计日工报价表；                    表4-8-3

※(16)总承包服务费报价表；              表4-8-4

※(17)主要工日价格表；                  表4-9

※(18)主要材料价格表；                  表4-10

※(19)主要机械台班价格表；              表4-11

（注：以上带“※”号的投标文件页面必须由电子光盘中的制作软件打印（附带水印码，无水印码的或水印码不完全一致的以无效标处理）。没有带“※”的表格请投标人自行制作（不需水印码）。其中第（6）、（7）、（9）、（10）项可以不提供书面文档，待中标后提供。
10.3.4建设工程投标造价咨询委托书（如有, 格式详见“投标文件格式”中的“建设工程投标造价咨询委托书”）；

10.3.5 投标需要的其他资料（招标人要求提供的或投标人认为需要提供的其它商务资料）。

11、投标文件格式

11.1投标文件包括本须知第10条中规定的内容，投标人提交的投标文件应当使用招标文件所提供的投标文件全部格式；

11.2在编制投标文件时，以招标人最后发售的电子招标光盘工程量清单为准进行投标报价；

11.3投标人编制的商务标电子标书，必须是使用招标人提供的电子招标光盘生成的电子投标光盘。投标人必须将最后一次刻录的电子投标光盘打印为书面投标文件(书面文档必须是最后一次刻录的电子文档版本的书面形式。即：如果要重新刻录电子标书到光盘，无论是否修改了电子标书内容，已经打印的书面投标文件均作废，必须重新打印)。投标人提交的电子投标光盘中水印码必须与商务标书面投标文件上的水印码一致；
11.4投标人提交的电子投标光盘中商务标格式与招标文件中提供的商务标格式不完全一致的，以投标人提交的电子投标光盘中商务标格式为准；

11.5投标文件递交截止时间前，投标人所使用的商务标电子光盘因无法刻录或损坏，必须及时跟招标人更换，自行更换光盘或与招标人发售的湖州市建设工程电子招投标专用光盘不一致的，招标人将一律不予接收；

11.6电子光盘发售时间及地点在“投标答疑专区”公布。
12、投标报价

12.1本工程的投标报价采用本须知投标须知前附表第9项所规定的方式。由招标人负责编制工程量清单，各投标人根据招标人提供的工程量清单内容进行综合单价报价。工程量清单中所列的工程数量是设计的预计数量，仅作为投标的共同基础。结算与支付应以监理工程师签证、招标人认可的，按技术规范要求完成的实际工程数量为依据，按投标人投标报价中的综合单价和招标文件规定的计算方式进行结算与支付；

12.2工程量清单报价中的综合单价是指完成工程量清单中的一个规定计量单位项目所需的人工费、材料费、机械使用费、企业管理费（含检验试验费）、利润和风险费用之和；

12.3投标人的投标报价，应是完成本须知第3条和合同条款上所列招标工程范围及工期的全部。投标人投标报价的计算应符合《建设工程工程量清单计价规范》（2013版）、《建设工程工程量清单计价规范（2013）浙江省补充规定》、《湖州市住房和城乡建设局转发省建设厅关于建筑业实施营改增后浙江省建设工程计价规则调整的通知》（湖建发[2016]96号）和《关于发布营改增后浙江省建设工程施工取费费率的通知》（浙建站定【2016】23号）以及《关于调整浙江省建设工程造价税金费率的通知》（浙建站定〔2016〕35号）有关规定，按招标文件的有关要求和工程量清单、结合施工现场实际情况、拟定的施工方案或施工组织设计、投标人自身情况，依据企业定额和市场价格信息进行编制。

12.4除非招标人对招标文件予以修改，投标人应按招标人提供的工程量清单中列出的工程项目和工程量填报综合单价和合价。每一项目只允许有一个报价。任何有选择的报价将不予接受。投标人未填单价或合价的工程项目，在实施后，招标人将不予以支付，并视为该项费用已包括在其他有价款的单价或合价内。招标人不接受备选方案和一次性降价，所有降价均应体现在综合单价中；

12.5工程量清单作为投标人投标报价的共同依据，投标人对工程量清单中所列的项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程数量均不能更改，否则视为不响应招标文件，作无效标处理；

12.6安全文明施工费的基本费和扬尘污染防治增加费的取费不得低于《浙建站定【2016】23号文件》规定的下限，否则按无效标处理。
12.7规费为不可竞争费用，按《湖造价[2014]2号文件》、《浙建站定【2016】23号》文件规定计取。
12.8税金为不可竞争费用，采用增值税（按一般计税方法）计取，按《湖建发[2016]96号》、《浙建站定【2016】23号》以及《浙建站定〔2016〕35号》规定计取。
12.9投标人的投标材料价格，除暂定价材料及招标人提供的材料外，均由各投标人根据各自的市场采购价格，考虑市场变化因素自行确定或参考《湖州市建设工程造价信息》2016年第11期计取；
12.10投标人的投标人工费，由各投标人根据市场人工价格或参考《湖州市建设工程造价信息》2016年第9期市场人工信息价计取；
12.11本工程设招标控制价，招标控制价根据施工图纸、工程量清单、浙江省建设工程计价规则（2010版）以及有关政策性文件规定、结合本招标项目施工现场实际情况、常规施工方案和施工组织设计编制。主要材料价格按《湖州市建设工程造价信息》2016年第   11期，暂定价材料价格按暂定价材料清单中相应价格计取，其他无价材料按市场价格计取；人工费按《湖州市建设工程造价信息》2016年第9期的人工市场信息价计取；安全文明施工费（含扬尘污染防治增加费)、工程定位复测费、企业管理费及利润根据工程施工环境、工程类别，按《浙建站定【2016】23号》文件规定计取；税金按《湖建发[2016]96号》、《浙建站定【2016】23号》以及《浙建站定〔2016〕35号》规定计取；规费（含农民工工伤保险费）、意外伤害保险费按《湖造价[2014]2号文件》、《浙建站定【2016】23号》执行。投标人经核算发现招标控制价偏差在2%以上的，在投标截止时间前3天以不署名的形式发传真向招标人或招标代理机构提出；

12.12投标文件中的单价、合价、总报价全部采用人民币表示；

12.13招标人拒绝接受投标报价高于(或等于)招标控制价的投标人成为中标候选人；

12.14投标人在制作电子光盘时,工程说明中必须注明项目负责人姓名及专业等级和企业资质等级；
12.15为防止投标人低价抢标，应以招标文件中设置专门条款明确载明的最高限价的85%作为风险控制价。凡低于该风险控制价中标的，中标人在提交履约保证金的同时必须额外提交中标价净值与风险控制价之差额。

13、投标有效期

13.1投标有效期见本须知前附表第7项所规定的期限，在此期限内，凡符合本招标文件要求的投标文件均保持有效；

13.2在特殊情况下，招标人在原定投标有效期内，可以根据需要以书面形式向投标人提出延长投标有效期的要求，对此要求投标人须以网上发布形式予以答复。投标人可以拒绝招标人这种要求，而不被没收投标保证金。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，但需要相应的延长投标保证金的有效期，在延长的投标有效期内本须知第14条关于投标保证金的退还与没收的规定仍然适用。

14、投标保证金

14.1投标人应按本须知前附表第8项规定数额向招标人交纳投标保证金，投标保证金是投标文件的一个组成部分，未按规定交纳投标保证金的，不得参加投标。投标人已缴纳湖州市工程建设项目年度投标保证金的，可以凭有效的《湖州市工程建设项目年度投标保证金预缴证明》作为投标保证金的缴纳凭证，无需缴纳本项目投标保证金。

14.2无有效的《湖州市工程建设项目年度投标保证金预缴证明》的投标人，投标保证金必须从投标人的银行基本帐户中转出（拒绝从其他账户或分公司的银行帐户中转出），汇入湖州市公共资源交易中心建设项目分中心保证金专户中，必须确保在投标文件提交截止时间前能到下述账户上，并且不得通过第三者转入或现金缴纳，否则视为该投标人无投标诚意，其投标将被拒绝。

帐户名称：湖州市公共资源交易中心建设项目分中心保证金专户
帐    号：      33001649135053006114                     

开户银行：        建行经济开发区支行                      

14.3投标人在交纳投标保证金时必须采用网银或电汇的方式交纳，同时必须以本工程项目编号【G（H）2016-153】作为工程名称汇出（确保缴纳凭证上体现本工程项目编号），汇入中心保证金专户中不得体现本项目工程名称，否则按无效标处理；
14.4招标人在与中标人签订合同后五日内，应当向中标人和未中标的投标人退还投标保证金；

    14.5如投标人发生下列情况之一时，投标保证金将不予退还：
    14.5.1投标人在投标截止时间后撤销投标文件的；
    14.5.2评标委员会或行政主管部门认定投标人串通投标的；
    14.5.3中标人无正当理由不与招标人订立合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金的。
15、投标文件的份数和签署

15.1 投标人应按本须知前附表第 5项规定的份数提交投标文件；

15.2投标文件正本和副本均应使用不能擦去的墨水书写或打印，由投标人法定代表人或委托代理人按招标文件要求签字、盖章；并明确标明投标文件“正本”和“副本”。投标文件“正本”和“副本”如有不一致之处，以正本为准；

15.3全套投标文件不应涂改或行间插字和增删, 如有修改，修改处应由投标人加盖投标人的印章或由投标文件签字人签字或盖章。

四、投标文件的递交

16、投标文件的密封与标志

16.1投标人应将投标文件的正本和副本分别密封在一个外包封内,并在包封上标明“投标文件正本”或“投标文件副本”； 资格文件、商务部分必须分别装订、包装密封，否则视为无效标；

16.2投标文件外包封应使用统一外包封袋（详见第三章投标文件格式），并按其印刷格式填写、盖章，密封。如不按上述规定密封或注明标志和填写清楚的投标文件，招标人将予以拒绝；

16.3投标人提供的商务标电子标书（即电子投标光盘）外包封必须注明工程名称、投标人名称及盖单位公章后，统一放入商务标正本封袋内。

17、投标文件的提交

17.1 投标人应按本须知前附表第11项所规定的地点，于截止时间前提交投标文件；

17.2招标人在接收投标文件时，投标人必须按招标公告上的要求支付招标文件费用，对拒不支付招标文件费用的投标人，招标人有权拒绝接收其投标文件；
17.3由招标人（或其委托的招标代理机构）对投标截止时间前送达的投标文件进行检查，确认投标文件（或投标补充文件）的包装、密封、标识、投标合同段、投标人全称、投标文件送达时间等均符合招标文件要求后（不符合要求则拒收投标文件），由招标人（或其委托的招标代理机构）向投标人出具标明签收人和签收时间的书面凭证。只有取得签收凭证的投标文件才能进入开标。
18、投标文件提交的截止时间

18.1 投标文件的截止时间见本须知前附表第12项规定；

18.2 招标人可按本须知第8条规定以修改补充通知的方式，酌情延长提交投标文件的截止时间。在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制约的截止时间，均以延长后新的投标截止时间为准；

18.3 到投标截止时间止，招标人收到的投标文件少于3个的，招标人将依法重新组织招标；

18.4招标人需延长投标截止日期须报湖州市建设工程招标投标管理站备案。

19、迟交的投标文件

19.1招标人在本须知第18条规定的投标截止时间以后收到的投标文件，将被拒绝并退回给投标人。

20、投标文件补充、修改和撤回

20.1投标人可以在递交投标文件以后，在规定的投标截止时间之前，以书面形式向招标人递交修改或撤回其投标文件的通知。在投标截止时间以后，不能更改投标文件；

20.2投标人的修改或撤回通知，应按本须知规定编制、密封、标志和递交，并在包封上注明“修改”或“撤回”字样；

20.3根据本须知第14条规定，在投标截止日期与招标文件中规定的投标有效期终止日之间这段时间内，投标人不能撤销投标文件，否则其投标保证金将不予退还。

五、开标

21、开标

21.1招标人将于本须知前附表第13项规定的时间和地点公开开标，所有投标人均应准时参加开标。参加开标的投标人的法定代表人或授权代理人应出具其身份证（原件）、资格证明书或授权委托书【其中授权代理人需提供社保证明（由本单位或驻湖分公司为其缴纳的近3个月中任何1个月的社保证明）】，项目负责人也必须到场并出具身份证、建造师证及B类证书。项目负责人未提供相关证件（证件原件须在投标截止时间前提供，否则视为未提供）、投标人的法定代表人或授权代理人、项目负责人未参加开标会议或迟到的都将视为自动弃权；

21.2开标由招标人主持。开标时，由各投标人、招标人检查投标文件的密封情况，并由法定代表人或授权代理人在各自的投标文件上签字认可。经确认无误后，由招标人宣布评标、定标办法，当众启封开标，先开资格文件，资格审查获得通过后再开商务标。招标人做好相应的开标记录，投标人做好确认签字；

21.3 开标后，经招标人审查符合本须知第15条、第16条有关规定的投标文件，才能提交评标委员会进行评审。

六、评标（详见第五章评标标准和方法）
22、评标委员会与评标

22.1评标委员会由招标人依据有关规定组建，负责评标活动。评标委员会遵循公正、公平、科学合理，竞争优选为原则；

22.2 开标结束后，开始评标，评标工作在有关行政监督管理部门的监督下，采用保密方式进行。
23、投标文件的初步评审

23.1 评标时，评标委员会将首先评定每份投标文件是否在实质上响应了招标文件的要求。所谓实质上响应，是指投标文件应与招标文件的所有实质性条款、条件和要求相符，无显著差异或保留，或者对合同中约定的招标人的权利和投标人的义务方面造成重大的限制，纠正这些显著差异或保留将会对其他实质上响应招标文件要求的投标文件的投标人的竞争地位产生不公正的影响；

23.2如果投标文件实质上不响应招标文件的各项要求，评标委员会将予以拒绝，并且不允许投标人通过修改或撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。

24、投标文件的澄清

为有助于投标文件的审查、评价和比较，评标委员会可以书面形式要求投标人对投标文件含义不明确的内容作必要的澄清或说明，投标人应采用书面形式进行澄清或说明，但不得超出投标文件的范围或改变投标文件的实质性内容。评标委员会不得暗示或者诱导投标人作出澄清、说明、不得接受投标人主动提出的澄清、说明。

25、投标文件计算错误的修正

25.1评标委员会将对确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行校核，看其是否有计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

25.1.1如果数字表示的金额和用文字表示的金额不一致时，应以文字表示的金额为准；

25.1.2当单价与数量的乘积与合价不一致时，以单价为准，除非评标委员会认为单价有明显的小数点错误，此时应以标出的合价为准，并修改单价；

25.1.3修正后的投标报价高于原投标报价的，以原投标报价为准；低于原投标报价的，以修正后的投标报价为准；

25.2 按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，投标人同意后，调整后的投标报价对投标人起约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将被拒绝。

26、投标文件的评审、比较和否决

26.1评标委员会将按照本须知第23条规定，仅对在实质上响应招标文件要求的投标文件进行评估和比较；

26.2 在评审过程中,评标委员会可以书面形式要求投标人就投标文件中含义不明确的内容进行书面说明并提供相关材料；

26.3 评标委员会依据本须知前附表第15项规定的评标标准和方法，对投标文件进行评审和比较，向招标人提出书面评标报告，并推荐合格的中标候选人。招标人根据评标委员会提出的书面评标报告和推荐的中标候选人确定排名第一的中标候选人为中标人，也可以授权评标委员会直接确定中标人；

26.4 评标委员会经评审，认为所有投标都不符合招标文件要求的，可以否决所有投标。所有投标被否决后，招标人应当依法重新招标；

26.5因有效投标不足三个使得投标明显缺乏竞争的，评标委员会有权拒绝全部投标。所有投标被拒绝的，招标人应当依法重新组织招标。

27、评标过程的保密

27.1开标后，直至授予中标人合同为止，凡属于对投标文件的审查、澄清、评价和比较的有关资料以及中标候选人的推荐情况，与评标有关的其他任何情况均严格保密；

27.2 在投标文件的评审和比较、中标候选人推荐以及授予合同的过程中，投标人向招标人和评标委员会施加影响的任何行为，都将会导致其投标被拒绝；

27.3中标人确定后，招标人不对未中标人就评标过程以及未能中标原因作出任何解释。未中标人不得向评标委员会组成人员或其他有关人员索问评标过程的情况和材料。

28、中标公示

28.1招标人不承诺将合同授予报价最低的投标人。招标人在发出中标通知书前，有权依据评标委员会的评标报告拒绝不合格的投标。

28.2中标人确定后，将在湖州市建设信息网、湖州市行政服务网网站上向社会公示3日；

28.3中标公示结束，若中标人为市内（含三县）企业，请出具湖州市劳动工资支付应急保障金储存证明后领取中标通知书。

29、廉政谈话

29.1本工程为国有投资项目，中标公示结束后，先由中标人到廉政监视组进行廉政谈话后，方可发出中标通知书。

30、中标通知书

30.1确定招标人后在投标有效期截止前，招标人将以书面形式发出中标通知书，通知中标的投标人其投标被接受；

30.2 中标通知书为合同的组成部分；

30.3中标人应根据中标通知书中规定的时间、地点，由法定代表人或授权代理人与招标人代表签订合同。

31、履约保证金

31.1中标人在收到中标通知书后7天内并在签订合同协议书之前，应按本须知前附表第14项的规定，向业主提交履约保证金；履约保证金的数目为中标造价的10%（其中质量履约保证金：3%；工期履约保证金：2%；项目负责人到位率履约保证金：3%；安全无死亡履约保证金：1%；文明施工履约保证金：1%）。如果中标单位不按本规定执行，招标单位将有充分的理由废除授标，并没收其投标保证金；
31.2为取得履约保证金所需的费用，由中标人自行负责。

31.3履约保证金只接受银行汇票或转账支票，不接受银行保函。

32、合同签订

32.1 本招标工程的施工合同将授予按本工程评标办法所确定的中标人。

32.2招标人与中标人将根据《中华人民共和国合同法》的规定，依据招标文件和中标人的投标文件签订书面施工合同。招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议；

32.3 招标人如不与中标人订立合同，或者招标人、中标人订立背离合同实质性内容的协议，由建设行政主管部门责令改正，同时依法承担相应法律责任；

32.4 中标人如不按规定与招标人订立合同，则招标人将废除授标，投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标担保数额的，还应当对超过部分予以赔偿，同时依法承担相应法律责任；

32.5 中标人应当按照合同约定履行义务，完成中标项目施工，不得将中标项目施工转让（转包）给他人；

32.6 如果中标人未能遵守本须知第31条的规定，招标人则可取消其中标资格，并没收投标保证金。在此情况下，可将合同授予下一个预期的中标人，或者重新组织招标。

33、项目负责人

33.1承担本工程施工的项目负责人到位率每月应达到85%以上，否则视为项目负责人不到位，处1000元/天的违约金并扣罚相应履约保证金。如中标项目负责人与施工现场项目负责人不相符合（除特殊情况并经发包方同意外）发包方将中止合同，清退出场等，并扣罚全额履约保证金。由现场监理工程师负责考核。

34、串通投标行为

34．1根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第39条有下列情形之一的，属于投标人相互串通投标：

（一）投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容；

（二）投标人之间约定中标人；

（三）投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标；

（四）属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标；

（五）投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人而采取的其他联合行动。

34．2根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第40条有下列情形之一的，视为投标人相互串通投标：

（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；

（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（五）不同投标人的投标文件相互混装；

（六）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

34．3根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第41条禁止招标人与投标人串通投标。有下列情形之一的，属于招标人与投标人串通投标：

（一）招标人在开标前开启投标文件并将有关信息泄露给其他投标人;

（二）招标人直接或者间接向投标人泄露标底、评标委员会成员等信息；

（三）招标人明示或者暗示投标人压低或者抬高投标报价；

（四）招标人授意投标人撤换、修改投标文件；

（五）招标人明示或者暗示投标人为特定投标人中标提供方便；

七、其他

35.1 各投标单位应按期完成本次招标涉及的全部内容，合理配置机械设备、人员安排、材料采购，如由于承包人原因导致工期延误按2000元/天进行扣罚。

35.2 因施工场地狭窄，故各投标单位应充分考虑安全防护、卫生环保、文明施工、沿线交通保障（施工中确保行人正常通行）、材料二次搬运等费用，该费用列入相应措施费。由于本工程的建筑密集、街道小，汽车无法进入；同时又是为加固移位项目，不确定因素较多；故在技术措施费中单列一项其他措施费,各投标单位应根据自身实力和现场实际情况，充分考虑施工过程中的各项措施，及材料的二次搬运进行报价；其他各类短拨费用应在各清单中充分考虑。今后施工过程中若有其它措施和二次搬运发生，均不再调整。
清单中项目特征未描述详尽的，投标人应根据项目特征内容及清单计价指引综合报价，对于未在清单中列出的工作内容，要求各投标单位根据施工规范要求在相应子目中综合考虑。 

35.3 本工程施工所需用水、用电由承包人自行负责接水口及接电口、自行接出，所需费用综合考虑在投标报价中。

35.4各投标单位应自行踏勘现场，现场施工不得影响交通，应做好安全文明施工与现场临时围护，所产生的其他一切费用均由投标单位考虑在投标报价中，中标后一律不增加。所有内容实际施工中，发包人有权对本项目的工程量数量调整,增加或减少工程量，承包人不得以任何理由拒绝，需无条件服从。
35.5投标单位应仔细审查施工图，并确保按期完成施工图所包含的全部工程量（如有疑问，请在招标文件规定的提疑时间在提疑专区提出），一旦中标，不得以任何理由影响工期和质量，否则招标人有权扣除履约保证金并上报建设主管部门列入不良行为记录； 

35.6凡招标文件中要求进入报价的费用若在投标单位投标文件中不体现，均视同优惠或已进入投标总价。

35.7承包人的雇员及设备的保险等保险取费由投标单位自行考虑。

35.8投标单位在报价时应充分考虑今后本项目的审计追加费。

35.9投标人在制作电子光盘时,工程说明中必须注明投标函中所报的投标报价、工期、质量目标及项目负责人姓名资质等级和企业资质等级，以免造成废标。

35.10如项目负责人有在建工程，除取消中标资格外，业主将上报行政主管部门。

35.11其他事项请参照工程量清单编制说明及招标答疑。

35.12加固房屋的移交：发包人将以加固单体为单位分批移交给承包人，在每个加固房屋单体腾空后，发包人书面通知承包人进场加固，承包人在接到书面通知后，不得拒绝进场加固，否则，由此给发包人造成的一切损失由承包人全部承担。因发包人原因不能将加固房屋一次性或连续移交，造成承包人出现加固等待期并可能引起损失的，由承包人在投标时自行考虑，发包人对此不会给承包人任何赔偿。

35.13本工程为加固移位工程，投标单位在报价时如遇清单描述不详，应结合施工现场及施工图纸并按照国家现行规范标准要求进行合理报价。
  34、本工程为加固移位工程，由于工程的特殊性，工程量清单中的工程量为暂定工程量，在实际施工过程中遇工程量增加或减少（无论多少），施工方须无条件接受，单价根据投标报价一次性包死，数量按照实际发生并经四方确认后结算。
35、本工程的设计仅为设计方案，由中标单位负责设计移位专项技术方案及认证，相关费用在投标中自行考虑，今后不得另行结算。
第二章   施工合同

使用建设部、国家工商行政管理局印发的
《建设工程施工合同（示范文本）》GF-2013-0201
发包人（全称）：湖州市历史文化街区保护改造有限公司  
承包人（全称）：    中标单位        

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就天主教堂神父楼加固移位工程 施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：天主教堂神父楼加固移位工程      。
2.工程地点：湖州市吴兴区门馆前26号               。
3.工程立项批准文号：                              。

4.资金来源：                      自筹                          。
5.工程内容：            结构加固移位                                  。
6.工程承包范围：          详见工程量清单及图纸              。
二、合同工期
计划开工日期：  年 月 日。

计划竣工日期：  年 月 日。

工期总日历天数：暂定  天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量符合国家施工验收规范合格标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为：

人民币（大写）                 (¥            元)；

其中：

（1）安全文明施工费：

人民币（大写）               (¥          元)；

（2）材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写）               (¥          元)；

（3）专业工程暂估价金额：

人民币（大写）               (¥          元)；

（4）暂列金额：

人民币（大写）               (¥          元)。

2.合同价格形式：   采用固定单价合同        。

五、项目经理
承包人项目经理：                     。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书（如果有）；

（2）投标函及其附录（如果有）； 

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）图纸；

（7）已标价工程量清单或预算书；

（8）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。
七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保房屋在移位过程中墙体不出现裂缝、倾斜，绝对不允许倒塌确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义
本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于      年    月    日签订。

十、签订地点
本合同在                                    签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。
十二、合同生效

本合同自                                   生效。

十三、合同份数

本合同一式 捌 份（其中正本两份，副本陆份），均具有同等法律效力，发包人执    份，承包人执    份。
发 包 人：  (公章)                      承 包 人：  (公章)
法定代表人或其委托代理人：（签字）       法定代表人或其委托代理人：（签字）  

组织机构代码：                    组织机构代码：           

地    址：                地   址：      
邮政编码：                  邮政编码：   
法定代表人：                        法定代表人：             
委托代理人：                        委托代理人：             
电    话：                电   话：    
传    真：                传   真：    
电子信箱：                              电子信箱：   
开户银行：                开户银行：   
账    号：                  账   号：    
二、通用合同条款（略）

见《建设工程施工合同（示范文本）GF-2013-0201》

（示范文本略）

第三部分 专用合同条款

1. 一般约定

1.1 词语定义

1.1.1合同

1.1.1.10其他合同文件包括：          /            。
1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.4监理人：

名    称：                  ；

资质类别和等级：                ；

联系电话：                      ；

电子信箱：                        ；

通信地址：                      。

1.1.2.5 设计人：

名    称：                                        ；

资质类别和等级：                    ；

联系电话：                  ；

电子信箱：                          ；

通信地址：                      。
1.1.3 工程和设备

1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：本工程红线范围内或符合业主规定。
1.1.3.9 永久占地包括：本工程红线范围内的场地。

1.1.3.10 临时占地包括：为承建本项目所需的项目部驻地及员工宿舍用地不提供，由承包人自行解决，费用自理 。
1.3法律 适用于合同的其他规范性文件：浙江省、湖州市颁发的有关工程建设法规及行政规章制度。

1.4 标准和规范

1.4.1适用于工程的标准规范包括：以施工图明确的标准或规范为准，包括国家标准、行业标准、地方标准，以及相应的规范、规程。如遇设计或施工规范和标准对同一问题的处理出现矛盾的情况时，承包人应及时通知监理工程师，并提出解决办法，征得总监和发包人的同意后实施。          
1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：     /            ；
发包人提供国外标准、规范的份数：           /             ；

发包人提供国外标准、规范的名称：           /             。
1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：按施工图要求。

1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：（1）补充协议（如果有）；（2）招标书及其附件；（3）合同协议书；（4）中标通知书（如果有）；（5）专用合同条款及其附件；（6）投标函及其附录（如果有）；（7）通用合同条款；（8）技术标准和要求；（9）图纸；（10）已标价工程量清单或预算书；（11）合同履行中，发包人承包人有关工程洽商、变更等书面协议或文件。
1.6 图纸和承包人文件


1.6.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限：合同签订后10天内；

发包人向承包人提供图纸的数量：提供完整的施工图纸四套，承包人需加晒的图纸费用自理；

发包人向承包人提供图纸的内容：招标范围的施工图。

1.6.4 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：1、合同签定后7天内，承包人应编制施工组织计划及详细的工期、质量、安全文明保证措施方案，并报监理工程师审定。2、提供工程计划表一式五份。3、合同签定后20天内，提交所有与施工组织设计相符的设备材料技术报审、订货、进场计划表。
承包人提供的文件的期限为：   按上款要求    ；

承包人提供的文件的数量为： 一式五份  ；

承包人提供的文件的形式为： 书面文件  ；

发包人审批承包人文件的期限： 10个工作日内。

1.6.5 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定：由承包人在现场保存一套完整的图纸和承包人文件。

1.7 联络

1.7.1发包人和承包人应当在7   天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2 发包人接收文件的地点：单位地址；发包人指定的接收人为：/     。
承包人接收文件的地点：单位地址或项目部 ；承包人指定的接收人为：   /   。

监理人接收文件的地点：     /      ；监理人指定的接收人为： /     。
1.10 交通运输   

1.10.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：按相应的通用条款。

1.10.3 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定：用地红线范围以外的为场外交通，用地红线范围内的为场内交通。
关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：场内交通设施由承包人修建，费用由承包人承担。  

1.10.4超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由：承包人  承担。

1.11 知识产权

1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：发包人。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：未经发包人同意，承包人不得为了合同以外的目的而复制、使用或将之提供给任何第三方。

1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：除署名权以外的著作权归发包人。

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：未经发包人同意，承包人不得为了合同以外的目的而复制、使用或将之提供给任何第三方。

1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：由承包人承担。

1.13工程量清单错误的修正

出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：  是  。
允许调整合同价格的工程量偏差范围：1、发包人提供的工程量清单数量有误，或非承包人原因的工程变更引起工程量清单项目工程数量的增减，该项工程量变化在合同约定风险幅度以内的，应执行合同原有的综合单价；该项工程量变化在合同约定风险幅度以外的，其综合单价应予以调整。合同对工程量变化风险幅度和调整方法没有约定的，按以下原则确定：
凡合价金额占合同总价2%及以上的分部分项清单项目，其工程量增加或减少超过本项目工程数量15%及以上时，或者合价金额占合同总价不到2%的分部分项清单项目，但其工程量增加或减少超过本项目工程数量25%及以上时，工程量变化项目的相应单价按以下程序进行调整：
工程量清单项目，其增加部分工程量或减少后剩余部分工程量的相应单价由承包人参照投标时的报价分析表对原单价重新组价或参考工程造价管理部门现行的计价依据提出适当的单价，通过发包人委托的第三方咨询公司核对，在竣工结算时由发包人委托的审计单位审定后所出具的审核报告，作为结算的依据。
发包人与承包人应在合同中明确约定综合单价的调整和重新组价的计算方法。
2、发包人提供的分部分项工程量清单项目漏项，或非承包人原因的设计变更引起新的工程量清单项目，其相应单价的确定方法为： 

（1）合同中已有适用工程项目单价的，按合同中已有的单价确定。

（2）合同中有类似工程项目单价的，可以参照合同中类似项目的单价计算确定。
（3）合同中没有适用或类似工程项目单价的，承包人按投标报价中的工程量清单综合清单分析表的组价依据和主要材料价格表的限定，无报价材料可参照施工期间的信息价（无信息价参照市场调查价）重新组织报价，报业主、监理审核认可；各项取费均按投标书中所报优惠比例执行。对于偏离市场价太高的或太低的综合单价，如该项工程量增减在15%以上（含15%）的部分需由业主会同相关部门重新定价，当达不成一致意见时双方约定由发包人委托的有资质的造价咨询机构出具的意见作为结算依据，最终由审计核定。
2. 发包人

2.2 发包人代表

发包人代表：

姓    名：      ；

身份证号：      ；

职    务：    ；

联系电话：      ；

电子信箱：    ；

通信地址：    。

发包人对发包人代表的授权范围如下：1、对质量、安全、进度进行全面管理。2、代表发包人对工程质量、进度、安全及文明施工进行监督，工程存在质量问题或安全问题或施工进度不符合要求的，现场代表有权要求施工单位采取整改措施；3、发包人代表可委派有关具体管理人员，承担自己部分权力和职责，并可在任何时候撤回并重新委派，委派和撤回均应提前3个工作日通知承包方；4、发包人代表的指令、通知及签证须由其本人签字并加盖印章（仅有本人签字未有印章的，发包人追认，则对发包人有效，发包人不予追认的，对发包人不具有效力），以书面形式交给承包人现场代表（或合同约定签收人），承包人代表在回执上签署姓名和收到时间。当承包人代表不在施工现场时，发包人可要求属于承包人其它管理人员代签，签字后即可视为承包人代表已签收。
2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求：开工日期7天前向承包人移交施工现场。

2.4.2 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：本次招标，甲方不提供临时用地、用水、用电，由各投标人自行考虑并计入投标总价，自行接入。
2.5 资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求：      /     。

发包人是否提供支付担保：    不提供      。

发包人提供支付担保的形式：     /          。
3. 承包人

3.1 承包人的一般义务

（9）承包人提交的竣工资料的内容：按档案管理的要求另向发包人提交完整的纸质竣工图纸三套、技术资料三套和电子版(光盘)竣工图两套以及相关资料。上述文件的原始资料必须齐全（资料包括工程的原始记录及验收资料、材料质保书、检验签证单、材质验收报告、有关设计变更的技术资料、工程的检测数据、质量评定报告、其他按规定应提交的资料），且必须符合工程技术档案要求，并按规范装订成册。若承包人未按时向发包人提交以上资料及未经发包人确认，发包人不予支付工程结算款。逾期不提交的，发包人有权按人民币1000元/天向承包人收取违约金，直至提交合格竣工图纸、技术资料及相关资料为止。
承包人需要提交的竣工资料数：完整的纸质竣工图纸三套、技术资料三套和电子版(光盘)竣工图两套以及相关资料。

承包人提交的竣工资料的费用承担：      承包人承担   。

承包人提交的竣工资料移交时间：承包人在工程竣工验收合格后15天内。

承包人提交的竣工资料形式要求：     纸质和电子版   。
（10）承包人应履行的其他义务：
1、承包人应加强移位施工过程中的现场管理，要确保房屋在移位过程中墙体不出现裂缝、倾斜，绝对不允许倒塌。若出现裂缝，业主有权视情节轻重扣罚10000-50000元，同一问题若被连续出现，则罚金较前次翻倍；在工程款中扣除，情节严重将扣除全部履约保证金。

2、施工过程中，承包人接到发包方、设计单位、监理的书面整改通知而未在合理时间内实施整改或整改不到位的，发包人将每次扣罚2000元，若连续三次整改无效的，发包人有权委托有资质的单位完成需整改部分工程的施工，所发生的费用由承包人承担，并由发包人直接在工程款中扣除；

3、在合同实施中，如承包人的施工队伍素质、力量、机械配备等不符合招标文件、投标书的要约、承诺，造成现场管理混乱，工程质量和进度达不到要求时，发包人即有权要求其调整充实力量，加强管理，并止付工程进度款直至整改完成，或划出工程量由其他企业承包，承包人必须接受，否则作违约处理，直至终止合同；

4、在施工期内，发包人因工程相关问题召集会议，承包人必须由项目负责人或技术负责人到场，承包人若无理由缺席每次扣罚1000元，直接从当期进度款中扣罚。

5、由承包人负责按国家的有关规定对施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木等采取合理的保护措施，费用由双方协商处理。对由于承包人在施工过程中造成的地下管线和各类建筑物、构筑物的损坏，承包人应负全部责任，并承担由此产生的一切赔偿。承包人应按情节轻重向发包人支付违约金，该违约金数额，承包人同意由发包人确定并在结算工程款时直接扣除。
6、在工程开工前7天报出施工组织设计，开工前7天向工程师报送工程按日历日期编制的总进度计划及资金使用计划一式四份；2.及时报送完成工作量报表，并提供施工进度计划横道图、工料机计划表、资金使用计划表及监理人或发包人要求承包人提供的其他资料各一式四份；3.及时报送施工周报及施工计划一式四份。如工程师另有要求，还应按工程师指定的进度提交单位工程的进度计划。
7、双方约定承包人应做的其他工作：7.1 在施工、完成工程及保修过程中，承包人所必需的一切操作均不应对公众的便利及公用道路，以及通往属于发包人或他人财产的人行道的进入，使用或占有，产生不必要或不适当的干扰。如造成损失或破换，由承包人负责修复，发生的一切费用都由承包人自行承担。7.2承包人应全权负责其劳务及职员的雇佣、工资的支付、房屋、膳食及运输的安排。承包人在任何时候应采取一切合理的预防措施，以防止其劳务及职员发生任何违法的、妨碍治安的行为，并维护治安和保护工程及个人或财产免遭上述行为的破坏。承包方建立工资发放签字制度，并将劳务及职员签收文件送业主。由于劳务及职员工资问题引起的纠纷或问题，经确认后，业主有权将劳务工资直接从工程全中扣除发放给劳务及职员，情节严重或造成不良影响的，业主有权视严重程度对其进行罚款。
3.2 项目经理

3.2.1 项目经理：

姓    名：               ；

身份证号：               ；

建造师执业资格等级：         ；

建造师注册证书号：       ；

建造师执业印章号：       ；

安全生产考核合格证书号：       ；

联系电话：               ；

电子信箱：               ；

通信地址：               ；

承包人对项目经理的授权范围如下：按相应的通用条款执行。

关于项目经理每月在施工现场的时间要求：项目负责人到位率必须达到85%以上，技术负责人及项目班子到位率必须达到90%以上，并由发包人或委托监理工程师负责考核，按月统计；项目负责人、技术负责人到位率未达招标文件要求的，按每人每天1000元累计在到位率履约金中扣罚，其他项目班子到位率未达到招标文件要求的，按每人每天800元累计在到位率履约金中扣罚；项目负责人、技术负责人及项目班子到位率未达到70%，扣罚全部项目负责人到位率履约金，并作违约处理，发包人有权即时进行处理，解除合同、清退出场，已发生的费用由承包人自行承担。
承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：发包人有权解除合同或每发生一次承包人按照合同总价款的1%支付违约金。
项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：按每次1000元累计在项目负责人到位率履约金中扣罚；累计三次以上视作违约，扣罚全部项目负责人到位率履约保证金。
3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任：投标项目负责人未经发包人同意或不可抗拒原因不得变更。承包人擅自更换投标时的项目负责人、技术负责人或不能按发包人要求的时间到位，视作违约，扣罚全部项目负责人到位率履约保证金。中途变更项目负责人或技术负责人，每次分别从总合同款中扣罚3万元和总合同款中扣罚2万元；其他主要施工管理人员变更每次分别从总合同款中扣罚1万元。

    3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：发包人有权解除合同或每发生一次承包人按照合同总价款的1%支付违约金。  
3.3 承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：接到开工通知后7天内。
3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：发包人有权解除合同或每发生一次承包人按照合同总价款的1%支付违约金。
3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：须经发包人同意。
3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：发包人有权解除合同或每发生一次承包人按照合同总价款的1%支付违约金。

承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：按每人每次1000元进行扣罚；累计三次以上视作违约，扣除全部履约保证金。

3.5 分包

3.5.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括：本工程承包人不允许违法分包。
主体结构、关键性工作的范围全部由承包人完成  。
    3.5.2分包的确定

允许分包的专业工程包括：不允许承包人违法分包。承包人承包范围内的专业工程如需分包的须经发包人同意，且专业分包单位资质须符合国家相关法律法规的资质要求。

其他关于分包的约定：      /      。

3.5.4 分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定：     /    。
3.6 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：1、在工程竣工验收并颁发工程接收证书前成品保护工作和成品保护相关费用均由承包人承担；2、承包人应在做好自身范围内的成品保护工作的同时，还应做好对其他工种的成品保护的配合工作，若因承包人原因破坏，则承包人应承担责任，并予以赔偿。
3.7 履约担保

承包人是否提供履约担保：    是                     。
承包人提供履约担保的形式、金额及期限的要求：承包人领取中标通知书后10天内以现金或银行转账形式向发包人提交履约保证金，保证金金额为合同金额的10%。
4. 监理人

4.1监理人的一般规定

关于监理人的监理内容：                /               。

关于监理人的监理权限：总监理工程师签署的任何付款凭证需经发包人代表签署确认意见后有效。涉及设计变更、工期顺延、材料价格、停/复工令、工程索赔等可能影响工程价款或工期的签证需经发包人书面同意，签证才有效。 

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：监理人自行解决，费用监理人自行承担。
4.2 监理人员

总监理工程师：

姓    名：   ；

职    务：   ；

监理工程师执业资格证书号： ；

联系电话：   ；

电子信箱：   ；

通信地址：   ；

关于监理人的其他约定：   。

4.4 商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：

（1）                 /                  ；
5. 工程质量

5.1 质量要求：工程质量标准必须符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准的合格要求。
5.1.1 特殊质量标准和要求：竣工验收合格标准，工程达到合格并完成合同约定及发包人增加的所有工作内容，退还质量履约保证金，如达不到须无条件返工以达到合格目标，同时扣罚全额质量履约保证金；承包人还应承担因返工造成的工期延误责任。
关于工程奖项的约定：     /              。
5.3 隐蔽工程检查

5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：工程隐蔽部位经承包人自检确认具备覆盖条件的，承包人应在共同检查前24小时书面通知监理人检查，通知中应载明隐蔽检查的内容、时间和地点，并应附有自检记录和必要的检查资料。
监理人不能按时进行检查时，应提前   12   小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：   24  小时。
5.3.3在工程的检查验收过程中，如发现施工单位有严重的施工质量问题，每发现一次按每次20000元处罚。
6. 安全文明施工与环境保护

6.1安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：
1、承包人应严格要求按照浙江省建筑工程安全文明标准化工地的要求组织施工，遵守工程建设安全文明施工的有关规定。认真落实各项安全保护措施，并随时接受发包人、监理工程师及有关部门的监督检查。
2、承包人应对进入施工现场的施工人员进行安全文明施工教育，配备必要的劳动保护用具，保证工程的施工安全和人身安全。

3、施工单位要做好安全防护工作，合理安排工程车辆进出。施工单位应建立有效安全责任制，落实到人，加强现场施工人员安全教育，提高安全意识。如由于承包人安全措施不力造成事故的责任和由此发生的费用，由承包人承担。
4、承包人在施工区域内应做好与周边居民、单位的协调工作，以保证工程顺利进行。
5、承包人应注意保护施工现场已完建筑物的安全，防止因施工不当造成工程事故。如由于承包人安全措施不力造成包括人员伤亡在内的所有事故的责任和由此发生的费用，由承包人承担，发包人概不负责。

6、合同期内（竣工验收并移交发包人前）发生人员死亡事故，受到建设行政主管部门书面下达通报批评及以上处罚或停工整改通知，视承包人在安全生产方面违约，扣罚全部安全无死亡事故履约保证金；
7、承包人按省、市人民政府的有关规定执行，承包人施工范围内场地清洁卫生由承包人负责，并要求做到“工完、料净、场地清”。工程竣工验收合格后或应发包人的要求，承包人应立即拆除所有临建、撤走机具、人员，并按发包人要求清理现场。否则，发包人有权采取任何措施进行处理。所产生的费用由承包人承担，在文明施工履约保证金中扣除。
8、遵守地方政府及有关部门对施工现场交通、环卫和施工噪音等管理规定，并办理相关审批手续，所有手续的费用由承包人承担。承包人应采取有效措施尽量减小尘土和噪音污染，需要进行夜间作业需经发包人批准并应按当地环保部门和城管部门的要求办，场地内按安全监督站要求办，所需费用由承包人承担。
6.1.4 关于治安保卫的特别约定：由承包人负责按工程所在地安全文明的相关文件规定执行。
关于编制施工场地治安管理计划的约定：承包人在工程开工前编制。
6.1.5 文明施工

合同当事人对文明施工的要求：由承包人负责按工程所在地安全文明的相关文件规定执行。 
6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：安全文明施工措施费用在项目施工时支付其总费用的100%。

6.1.7在工程的检查验收过程中，如发现施工单位有违反安全文明相关规定要求的，每发现一次按每次5000元处罚。
7. 工期和进度

7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：1、施工方案；2、施工现场平面布置图；3、施工进度计划和保证措施；4、劳动力及材料供应计划；5、施工机械设备的选用；6、质量保证体系及措施；7、安全生产、文明施工措施；8、环境保护、成本控制措施；9、施工进度计划横道图；10、其他
7.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：   合同签订后7天内    。
发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：收到详细的施工组织设计后7天内。
7.2 施工进度计划

7.2.2 施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：收到详细的施工组织设计后7天内。在履行合同过程中，发包人或监理人对承包人上报的施工进度计划的认可以及在履行合同过程中形成的会议纪要、补充协议、双方往来函件等文件对完工日期、竣工日期的描述及约定，均不视为发表人放弃按照合同约定的权利，并从合同约定的计划竣工日期或经过工期顺延后的竣工日期次日起追究承包人逾期竣工违约责任的权利。除非发包人、承包人双方法定代表人签字并加盖法人公章的补充协议、备忘录中特别约定放弃承包人逾期竣工违约责任的权利。
7.3 开工

7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限：按施工组织设计约定的期限。
关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：   /  。
关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：开工前七天负责落实完成施工道路、临时设施、材料、工程设备、施工设备、施工人员的进场安排。
7.3.2开工通知

因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起   90  天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。

7.4 测量放线

7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：开工前10天，提供水准点和坐标控制点图，并进行现场交验。
7.5 工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误

（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：因发包人原因导致工期延误的事件发生时，承包人应在事件发生后7天内提出书面申请经发包人确认，未按时提出视为放弃，工期不予顺延。

7.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：承包人应按投标文件中承诺工期完成。如由于承包人原因而引起延期，承包人则按每延期一天扣罚2000元的违约金；增加工程不超过合同工程量的15%的与本工程同期完成，超过15%且对工期有影响的，则由承包人在事件发生后7天内提出顺延申请，逾期视为无需顺延。承包人对工期延误有异议的，由承包人证明延误系在关键线路上由非承包人因素引起，且存在因果关系即具体延误天数。

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：合同结算价的10%。如工期履约保证金不足以承担承包方的违约责任，则发包方有权在支付工程款时予以直接扣除并上报建设主管部门列入不良行为记录。

7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定：按相应的《通用条款》执行。
7.7异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：

（1）  24小时内降水量达到50mm以上的暴雨       ；

（2）  8级以上的台风                           。
（3）  地震                                     。
7.9 提前竣工的奖励

7.9.2提前竣工的奖励：     /        。
8. 材料与设备

8.4材料与工程设备的保管与使用

8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：承包人清点后由承包人妥善保管，保管费用由承包人承担，因承包人原因发生丢失毁损的，由承包人负责赔偿。
8.6 样品

8.6.1样品的报送与封存
需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：
（1）材料设备采购应根据招标文件、设计技术文件和国家有关规定的具体要求进行
采购，所有材料应选用具有一定生产规模和市场信誉好的生产厂和品牌，生产厂和品牌需经发包人和发包人委托的监理单位确认后方可采购，否则，因此引起的一切后果都由承包人自行承担。在采购前应先不少于25天按发包人要求提交其样品（质量等级、规格等）经监理工程师、发包人代表确认是否符合上述所规定的要求后方可采购；
（2）在材料和半成品用于工程之前10天，必须向监理工程师和发包人代表出具质量合格证和出厂检验证明，并经监理工程师和发包人代表认可后方可施工，中标人所购材料须经相关部门认可，最终须确保通过相关部门验收及移交（包含所有相应的检测）；
（3）承包人应向招标人及监理单位提交与材料供应商的供应合同副本各一份；

（4）监理工程师和发包人代表对所购材料的确认或认可并不免除承包人对材料的责任，如事后发现不合格材料或不符合设计、投标文件承诺的材料，监理工程师或发包人代表将拒绝使用，承包人应无条件负责更换或返工，并承担由此发生的费用和工期损失。
（5）发包人根据实际需要更换设计材料，新增或减少分部分项工程或工作内容，承包人必须无条件配合，不得以任何理由拒绝。因增减分部分项工程或工作内容及更换材料导致合同价款变更的，其调整方式按照本合同相关约定执行。对发包方的上述要求，承包方不得以任何理由拒绝，承包方在发包方规定时间内拒绝调整的，发包方有权委托第三方施工，所发生的费用由承包方承担，在工程款中扣除，同时发包方也可以解除合同。
（6）工程质量必须达到合格、凡安装调试、设备试运转过程中发现的设备质量问题，承包人必须无偿返工直至符合质量要求。返工修复二次达不到承诺要求的，更换新机。承包人承担返工发生的一切费用和发包人的直接经济损失，承包人在接到发包人通知后，两小时内派人赴现场处理设备质量问题。

（7）、若发现承包人以伪劣产品充抵或与发包人确认的材料设备不符，发包人有权让承包人更换直到发包人和监理工程师确认验收合格，并按该批材料、设备价格总额的10%对承包人进行罚款，由发包人从合同价款中直接扣抵；

（8）承包方采购的材料都必须经发包方质量管理代表、监理工程师及设计方验收合格后方能进场，并开具质保检验单。任何材料在工厂或采集地，经承包方自检后，并经监理工程师同意运到工地后在使用前经监理工程师在工地现场检验不合格的，这些材料仍可被拒绝使用，费用由承包人负责，工期不得顺延。承包方拒绝更换的，甲方有权委托第三方施工，所发生的费用由承包人承担，在工程款中扣除，承包单位必须无条件接受；
（9）承包方要求用别的材料代替合同中指定的材料时，必须向监理工程师递交高于合同指定材料的质量证明，经发包方和监理工程师同意后方能替换，承包方不得由此变更提高单价的要求。

(10)材料质量保证：承包人应对其所提供的材料质量全面负责，报验产品合格证书、质保书、实验报告。承包人应根据国家相关规定对材料做相应检测（相关费用由承包人承担）。若承包人承建的工程出现质量问题系承包人偷工减料或使用不合格原料、成品、半成品造成的，发包方有权无限期追溯。

8.8 施工设备和临时设施

8.8.1承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定：承包人应自行承担修建临时设施的费用。
9. 试验与检验

9.1试验设备与试验人员

9.1.2 试验设备

施工现场需要配置的试验场所：按相应的通用条款执行。 
施工现场需要配备的试验设备：按相应的通用条款执行。
施工现场需要具备的其他试验条件：按相应的通用条款执行。
9.3 材料、工程设备和工程的试验和检验
材料、设备和工程的试验和检验的费用：按《建设工程质量管理条例》、《建设工程质量检测管理办法》、《房屋建筑工程和市政基础设施工程实行见证取样和送检的规定》等及省、市地方有关工程质量检测的有关规定和设计明确要求的检测频率、内容实施，费用由承包人承担。由于因承包人施工原因导致检测不合格的，则由承包人承担本次及重新检测、恢复费用。
9.4 现场工艺试验 
现场工艺试验的有关约定：按相应的通用条款执行。
10. 变更

10.1变更的范围

关于变更的范围的约定： ①严格按变更程序办理。当本工程设计需要变更时，应经设计部门、监理单位及发包人认可出具工程设计变更联系单。施工单位无权单独与设计部门联系工程变更事宜。否则，该变更所发生的费用增加将不予认可。②合同履行中发包人要求变更工程质量标准以及发生其他实质性变更的，由双方协商后按照生效文件解决。③如涉及重大变更业主认为需重新招标的，施工单位需无条件配合，不计其他任何费用。
10.4 变更估价

10.4.1 变更估价原则

关于变更估价的约定: 本工程在施工过程中所发生的联系单签证费等工程变更费用，应经监理单位或第三方审计单位及发包人按本合同约定审核确认。
经审核确认的工程变更联系单在结算阶段由审计机构审计结束后，按照审计价与结算款一并支付，施工过程中不同期支付。
（1）已标价工程量清单或预算书有相同项目的，按照相同项目单价认定；（2）已标价工程量清单或预算书中无相同项目，但有类似项目的，参照类似项目的单价认定；（3）变更导致实际完成的变更工程量与已标价工程量清单或预算书中列明的该项目工程量的变化幅度超过15%的，或已标价工程量清单或预算书中无相同项目及类似项目单价的，按照12.1风险价格调整方式调整。   
10.5承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限：监理人应在收到承包人提交的合理化建议后7天内审查完毕并报送发包人，发现其中存在技术上的缺陷，应通知承包人修改。

发包人审批承包人合理化建议的期限：发包人应在收到监理人报送的合理化建议后7天内审批完毕。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：   /   。
10.7 暂估价

暂估价材料和工程设备的明细详见附件11：《暂估价一览表》。
10.7.1 依法必须招标的暂估价项目

对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第  3  种方式确定。
对于依法必须招标的暂估价项目，由发包人招标，承包人应按照施工进度计划，提前28天书面通知发包人实施暂估价项目的招标以便满足施工进度计划要求。发包人确定暂估价项目的中标人后，承包人应与中标人签订暂估价合同，除非承包人通过监理人向发包人报送了能够证明分包人不具有相应的施工资质和能力及资金实力的证明材料。承包人应在签订合同7天内，将暂估价合同副本报送发包人留存。
暂定价调整：（1）材料及设备暂定价仅调整材料、设备价格，其他内容不予调整，具体如下：材料及设备的签证价与暂定价之差计补差价，差价仅计规费和税金；（2）暂定综合单价调整按照“12.1条款”确定。（3）暂定价材料价格双方协商后不能达成一致的，则由甲方委托有资质的咨询单位定价，如乙方拒绝接受该定价则甲方有权直接委托第三方施工，产生的费用由乙方承担，工期不予顺延。（4）暂定价项目未能达成一致涉及专业施工及专业供货商，甲方有权另行组织招标确定。“12.1条款”合同中没有适用或类似于变更工程的价格，甲方有权委托有资质的第三方咨询单位根据《浙江省建筑工程预算定额》（2010版）、《浙江省建设工程施工取费定额》（2010版）计价规则及定额标准计算工程量和单价；综合费率（含管理费、利润、风险费用）按投标文件执行，税金、规费按照10定额标准计取；施工组织措施及施工技术措施费根据投标价包干使用，不予调整；组价时，人工、材料、机械台班单价按照投标时人工、材料、机械台班单价的报价计算，暂定价按照发包人签证价格计算，无投标报价的材料价格，按照合同工期前80%《湖州市造价信息》的平均价计算，如《湖州市造价信息》中无该材料，则参照《浙江省造价信息》计算，如《湖州市造价信息》和《浙江省造价信息》均无该材料，则按照市场行情有发包人、承包人协商进行定价；无投标报价的机械台班价格，按照《浙江省建筑工程预算定额》（2010）版定额标准计取，定额不明确的由业主签证确认；计算出该项费用后并换算到《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）的计算规定，格式套用投标书格式；根据上面约定的组价原则和招标控制价编制方法，由承包人提出综合单价P（结算价=P*中标价/招标控制价），经发包人确认后执行。
10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目

对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第  3 种方式确定。
第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目

承包人直接实施的暂估价项目的约定：    /     。
10.8 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定：    /     。
11. 价格调整

11.1 本次报价不受市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定：    /    。
因市场价格波动调整合同价格，采用以下第  3  种方式对合同价格进行调整：

第1种方式：采用价格指数进行价格调整。

关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定：  / ；  
第2种方式：采用造价信息进行价格调整。

（2）关于基准价格的约定：            /             。
专用合同条款①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过 / %时，或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过 / %时，其超过部分据实调整。

②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过 / %时，材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过 / %时，其超过部分据实调整。

③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过± / %时，其超过部分据实调整。

第3种方式：其他价格调整方式：按湖建发[2012] 76号执行。
12. 合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式

1、单价合同。固定单价合同。

综合单价包含的风险范围：a、定额、标准、费率及规范调整；b、可能出现的各种不利因素，而影响工期和造价所增加的费用；c、国家政策变化以及一个有经验的承包人可以或应该预见的风险。
风险费用的计算方法：以上风险费用应在投标报价时考虑，不再另行计取。
风险范围以外合同价格的调整方法： 

a、对由于承包人原因延误工期而遇上价格上涨的，则价格上涨金额由承包人自行承担；对由于承包人原因延误工期而遇上价格下跌的，则价格下跌金额由发包人从承包人工程款中扣除

b、工程数量以施工图纸、设计变更和经签证的工程联系单为基础，按《浙江省建设工程量清单计价指引》规定的计算规则工程量按实计算，并以此作为结算依据；

c、经发包人签证同意的材料、设备暂定价格的调整，暂定价格的调整仅调整差价和差价的税金；实际施工过程中若因设计变更或发包人需要对本招标工程中使用的某些材料、设备进行变更，费用调整时只调整投标文件中相应材料、设备费差价和差价的税金，其它费用不作调整；
d、①发包人提供的工程量清单数量有误，或非承包人原因的工程变更引起工程量清单项目工程数量的增减，该项工程量变化在合同约定风险幅度以内的，应执行合同原有的综合单价；该项工程量变化在合同约定风险幅度以外的，其综合单价应予以调整。合同对工程量变化风险幅度和调整方法没有约定的，按以下原则确定：
凡合价金额占合同总价2%及以上的分部分项清单项目，其工程量增加或减少超过本项目工程数量15%及以上时，或者合价金额占合同总价不到2%的分部分项清单项目，但其工程量增加或减少超过本项目工程数量25%及以上时，工程量变化项目的相应单价按以下程序进行调整：
工程量清单项目，其增加部分工程量或减少后剩余部分工程量的相应单价，由承包人参照投标时的报价分析表对原单价重新组价或参考工程造价管理部门现行的计价依据提出适当的单价，经发包人委托的第三方造价咨询单位审核，在竣工结算时由发包人委托的审计单位审定后所出具的审核报告，作为结算的依据。发包人与承包人应在合同中明确约定综合单价的调整和重新组价的计算方法。

②因发包人提供的工程量清单项目漏项，或设计变更引起的新增工程项目，其相应综合单价的确定方法为：合同中有类似工程项目单价的，可以参照合同中类似项目的单价计算确定；合同中没有类似工程项目单价的，按浙江省2010版定额或专业定额直接费+规费+税金计算确定，其中人工按投标组价口径中的工种报价确定，材料价格对有投标价的执行投标价，无投标价的可参考实际工期前80%月份的平均信息价，对无信息价的材料经招标或市场询价后签证确定，并经发包人和其委托单位的工程师审核，最终以发包人委托的审计单位审计为准。材料信息价以湖州市发布的为准，《湖州建设工程造价信息》中没有的材料价格，可参考相应的《浙江省建设工程造价信息》,材料信息价按正刊为准。

e、施工组织措施费和施工技术措施费按照投标文件一次性包干，结算时投标人不得以任何理由进行调整。
不可抗力因素造成的损失由双方各自自行承担。但属于应该预见、预防、承包方没有及时预防或预防不力造成的损失，由承包方负责。
2、总价合同。

总价包含的风险范围：             /                。
风险费用的计算方法：             /                。
风险范围以外合同价格的调整方法：        /         。

3、其他价格方式：                  /              。

12.2 预付款

12.2.1 预付款的支付

预付款支付比例或金额：        中标价的10%       。

预付款支付期限：              开工前7天内       。
预付款扣回的方式：            /        。
12.2.2 预付款担保

承包人提交预付款担保的期限：        /        。

预付款担保的形式为：          /              。

12.3 计量

12.3.1 计量原则

工程量计算规则：《建设工程工程量清单计价规范》（2013版）、《建设工程工程量清单计价规范（2013）浙江省补充规定）》。

12.3.2 计量周期

关于计量周期的约定：承包人应向监理人报送已完成的工程量报告，并附具进度付款申请单、已完成工程量报表和有关资料。但该工程量仅为支付工程进度款的依据，不作为竣工结算依据，若承包人提供工程量报告延期，则支付工程进度款也相应延期。

12.3.3 单价合同的计量

关于单价合同计量的约定：监理人应在收到承包人提交的工程量报告后尽快完成对承包人提交的工程量报表的审核并报送发包人，以确定实际完成的工程量。监理人对工程量有异议的，有权要求承包人进行共同复核或抽样复测。承包人应协助监理人进行复核或抽样复测，并按监理人要求提供补充计量资料。承包人未按监理人要求参加复核或抽样复测的，监理人复核或修正的工程量视为承包人实际完成的工程量。
12.3.4 总价合同的计量

关于总价合同计量的约定：         /          。
12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定进行计量：      /      。

12.3.6 其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序：         /         。
12.4 工程进度款支付

12.4.1 付款周期

关于付款周期的约定：竣工验收合格并提供竣工资料后付至实际完成工程量的75%，竣工结算审计核实批准后付至结算审计价款的95%，预留5%质量保证金待竣工验收合格满二年付清。整体工程竣工验收合格后，承包人履行了全部合同约定且提交竣工结算资料后，发包人视履约情况退还履约保证金（无息）。
承包人必须按月全额支付民工工资，并且发包人有监督的权利。如承包人未按规定兑现，发包人有权直接从工程款中扣除该费用，用于直接支付民工工资，并扣罚双倍的费用；
注：承包人收取备料款及每期工程款时应开具正规发票为付款的前提，且需提供工程所在地完税证明和工程款正规发票。
12.4.2 进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定：按相应通用条款执行。
12.4.3 进度付款申请单的提交

（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：承包人应于每月20日前向监理人报送。

（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：        /         。
（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：  /       。
12.4.4 进度款审核和支付

（1）监理人审查并报送发包人的期限：   /  。
发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：        。
（2）发包人支付进度款的期限：承包人及时提交进度款支付申请报告，经监理或第三方造价咨询单位审计和发包人审批程序办理完毕后，7个工作日内支付该期进度款。如果发包人认为承包人的当期工程质量有缺陷，则可以责令整改，并止付当期工程进度款。

发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：    /    。
12.4.6 支付分解表的编制
2、总价合同支付分解表的编制与审批：       /      。

3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：由承包人根据施工进度计划和总价项目的总价构成、费用性质、计划发生时间和相应工程量等因素按月进行分解，形成支付分解表。承包人应当在收到监理人和发包人批准的施工进度计划后7天内，将支付分解表及编制支付分解表的支持性资料报送监理人。

13. 验收和工程试车

13.1 分部分项工程验收

13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前  12  小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：   24   小时。
13.2 竣工验收

13.2.2竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定：按相应的通用条款执行。

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：  /  。
13.2.5移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限：应当在颁发工程接收证书后7天内完成工程的移交。
发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：  /   。
承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：承包人无正当理由不移交工程的，承包人应承担工程照管、成品保护、保管等与工程有关的各项费用。

13.3 工程试车

13.3.1 试车程序

工程试车内容： 按相应的通用条款执行 。
（1）单机无负荷试车费用由    承包人    承担；

（2）无负荷联动试车费用由    承包人    承担。
13.3.3 投料试车

关于投料试车相关事项的约定：        /       。
13.6 竣工退场

13.6.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限：按相应的通用条款执行。

14. 竣工结算

14.1 竣工结算申请

承包人提交竣工结算申请单的期限：竣工验收合格通过日后的30天内提交。

竣工结算申请单应包括的内容：承包人应向发包人提交承包人盖章、承包人法人代表、项目负责人、注册造价工程师签字的竣工结算报告及完整、有效的结算资料（工程联系单的有效性按照本合同专用条款的约定执行），另必须提供由预算软件导出的带有计价软件格式的电子结算文件，发包人工程师在竣工结算资料回执上签字并加盖发包人公章后方可视为发包人收到竣工结算资料。逾期不提交、提交资料不完整或提交资料无效的，发包人有权按人民币1000元/天向承包人收取违约金。承包人对结算资料的完整性负责，并在提交发包人的决算审计资料登记表中盖章签字确认，今后除非发包人提出要求，不得再增加新的结算资料，竣工结算清单应包括的主要内容为竣工结算合同价格、发包人已支付承包人的款项、应扣留的质量保证金、发包人应支付承包人的合同价款等。

14.2 竣工结算审核

发包人审批竣工付款申请单的期限：监理人应在收到竣工结算申请单后14天内完成审查并报送发包人,监理人或发包人对竣工结算申请单有异议的，有权要求承包人进行修正和提供补充资料，承包人应提交修正后的竣工结算申请单。
发包人完成竣工付款的期限：发包人应在签发竣工付款证书后按照合同约定完成对承包人的竣工付款。
关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：发包人竣工结算报告及完整、有效的结算资料有效收到之日，按照以下方式完成对承包人提交的竣工结算报告及完整、有效的结算资料的审计：
（1）发包人自有效收到承包人提交的完整结算资料之日起30天内开始结算审计。工程最终结算价款以国家审计确定的审核报告为准。发包人委托的审计单位审计的期限不受通用条款约定的结算审核期限的限制。
（2）本工程结算价格以审计为主，如为中介审计，则结算审计相关费用按《浙价服（2009）84号》文件规定执行，审计追加费由承包人承担，施工单位支付；如为国家直审项目，则结算审计相关费用按国家审计成本收费规定计取（按核减额的7%计取），该费用由施工单位全部承担，由我公司在工程款中代扣。
（3）在竣工结算价款依据发包人委托的审计单位审定后所出具的最终审核报告确定后的15日内，承包人应提供收款明细表和财务凭证，会同发包人对已经支付的工程价款、未付的工程结算价款进行对帐并确认，多退少补；发包人保留最终工程整体结算价款的5%作为工程质量保修金，付清剩余的工程结算价款（如发包人为承包人代垫审核服务费、施工现场水电费的，可在付款时等额扣除）。

14.4 最终结清

14.4.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数：      伍份      。
承包人提交最终结算申请单的期限：        /       。 

14.4.2 最终结清证书和支付

（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限： /。
（2）发包人完成支付的期限：在竣工结算价款依据发包人委托的审计单位审定后所出具的最终审核报告确定后的15日内，承包人应提供收款明细表和财务凭证，会同发包人对已经支付的工程价款、未付的工程结算价款进行对帐并确认，多退少补；发包人保留最终工程整体结算价款的5%作为工程质量保修金，付清剩余的工程结算价款（如发包人为承包人代垫审核服务费、施工现场水电费的，可在付款时等额扣除）。
15. 缺陷责任期与保修

15.2缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限：自工程竣工验收合格日期起计算24个月。                    

15.3 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定：发包人保留最终工程整体结算价款的5%作为工程质量保修金，缺陷责任期满时（缺陷责任期自工程竣工验收合格日期起24个月），扣除已发生的保修费用，退还剩余保修金（不计利息）。缺陷责任期满后，承包人仍应按合同约定的工程各保修年限承担保修义务。
15.3.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第  （2）   种方式：

（1）质量保证金保函，保证金额为：              ； 

（2） 5  %的工程款；

（3）其他方式:           /                     。

15.3.2 质量保证金的扣留 

质量保证金的扣留采取以下第  （2）   种方式：

（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

（3）其他扣留方式:            /                。

15.4保修

15.4.1 保修责任

工程保修期为：不得低于法定最低保修年限，详“工程质量保修书”。

15.4.3 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：工程质量必须达到合格，凡安装调试、设备试运转过程中发现的设备质量问题，承包人必须无偿返工直至符合质量要求。返工修复二次达不到承诺要求的，更换新机。承包人承担返工发生的一切费用和发包人的直接经济损失，承包人在接到发包人通知后，24小时内派人赴现场处理设备质量问题。
16. 违约

16.1 发包人违约

16.1.1发包人违约的情形

发包人违约的其他情形：发生《通用条款》规定的情形，承包人可向发包人发出通知，

要求发包人采取有效措施纠正违约行为，除非发包人发出停工通知，否则承包人不能停止施工。
    16.1.2 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：工期相应顺延。
（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任： /。

（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任： / 。

（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：发包人重新提供规格、质量符合合同约定、或补足数量符合合同约定的材料、工程设备；因此导致工期顺延的，按照合同约定顺延工期。

（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：工期顺延。
（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：工期顺延。

（7）其他：  /  。

16.1.3 因发包人违约解除合同

发包人的违约行为按照合同法规定致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。
16.2 承包人违约
1、进场项目班子应当是投标人建制内的，对挂靠投标人或临时拼凑的项目班子，一经发现并经查实后，其全部履约担保将被没收，施工合同将被终止，并赔偿由此给发包人造成的经济损失。派驻现场的施工班子人员数量、年龄结构、专业配备应满足工程实际需要。在合同执行期间发包人有权对不称职的工程技术、管理人员提出更换，承包人应在一个工作周内作出更换，并报发包人批准，不得拒绝和拖延。逾期作该班子成员未到位处罚。
2、承包人应严格按已确认的施工技术方案实施，并接受发包人派遣的现场代表及委托的监理单位对施工质量、进度、安全、投资及协调方面的监督和管理。
3、承包人应按期支付工人的劳动工资，发包人有权监督承包人对于工人工资支付和发放。
4、本工程结算造价以审计结果为准。承包人必须保证施工签证的真实性、合理性和合法性并不得与合同约定相违背。
5、 承包人领取中标通知书后10天内向发包人递交合同价10%的履约保证金。  
凡低于风险控制价中标的，中标人在提交履约保证金同时必须额外提交中标价净值与风险控制价的差额（以银行汇票或支票形式）。
履约担保有效期为工程建设合同约定的工程竣工验收合格之日后28天内。在此有效期截止日后退还给承包人。
履约保证金及风险控制金在工程竣工验收合格后28天后，承包人履行了合同约定的责任和义务（如有违约，扣除违约金）后无息退还。
因承包人原因延误工期，未按合同工期完成工程施工，工期每拖延一天处以2000元/天的违约金，如工期履约保证金不足以承担承包方的违约责任，则发包方有权在支付工程款时予以直接扣除并上报建设主管部门列入不良行为记录。工程竣工验收如未达到一次性通过，由此追加的返工费用和延误的工期等均由承包人负责，同时扣除其全额的履约保证金。
双方约定的承包人其他违约责任：a、工程竣工后15天内，承包人必须全部清退临时设施、建筑材料、机械设备，每延迟一天支付违约金2000元。b、项目负责人月到位率要求85%天以上，项目负责人到位率未达到的，按未到岗天数计算，每缺岗一天支付违约金人民币1000元/天·人。技术负责人月到位率要求90%及以上，且月份之间的到位天数不得借用，不得连续一周不到位，每缺岗一天支付违约金人民币1000元/天·人；c、安全员及其它班组成员月到位率要求90%天及以上，且月份之间的到位天数不得借用，不得连续一周不到位，到位率未达到的，按未到岗天数计算，每缺岗一天付违约金800元/天·人。d、本工程未明确的违约赔偿事宜，均在工程竣工结算时处理，在工程结算款中增加或扣减有关费用。
6、发包人有权要求承包人撤换工作不负责任、管理不力、贻误工期和造成严重的安全事故和工程质量事故、违法乱纪的专业技术管理人员或项目负责人，直至发包人满意为止。
7、承包人进场后必须无条件的服从发包人对本工程整体上的施工安排，服从总包质量、进度、安全文明施工等各项管理。承包人对派驻现场的施工人员必须严格管理，不得扰乱其他施工单位的正常施工，不得偷窃、滋扰、闹事，不得影响其他单位施工现场的安全。
8、发包人有权取消或调整合同范围内的任何工程内容，承包人无条件接受，调整部分按实结算，取消部分相应扣除投标相对应的费用。

9、投标人承诺在招标人使用投标所有产品时不会因知识产权或产品所有权等问题引起的第三方索赔或其他要求，由此给招标人造成的一切损失都应由投标人承担。
10、承包人必须落实有资格证书的专职安全管理人员驻现场管理安全、文明施工，承包人必须严格防范现场消防安全，严格管理施工人员，承包人在现场安全管理、文明施工等方面存在问题或隐患的，隐患自改，责任自负。
11、承包人在踏勘现场时要充分了解现场地理人文条件，合理处理与周边住户的关系；
12、承包人的投标文件必须完全响应招标文件的要求，投标书中一切有悖于招标文件的条款均视作无效条款；承包人在投标文件中单方面设置限制发包人的条款和内容均将被视作无效内容，并且出现上述现象时，承包人应自行承担风险。投标文件中所有在招标文件约定内容之外的与费用、进度、质量、索赔等有关的制约性内容，经发包人作出书面确认之前，均视作无效。
13、根据工程进展情况，可能在承包人未退场前发包人就安排市政、景观等施工单位进场施工，承包人必须无条件配合其工作，并及时腾出相应工作面，以便市政、景观工程等顺利穿插施工。相关费用在投标报价中包干。

14、承包人应确保农民工工资的及时支付，如不及时支付引发事故的，责任由承包人承担，因此给发包人造成损失的，赔偿损失。承包人不能及时如实支付农民工工资的，发包人有权在劳动行政主管部门的监督下直接向农民工发放工资，并在应付工程款中扣除。

16.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形：按16.2相关规定要求。

16.2.2承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：按16.2相关规定要求。    
16.2.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定：按16.2相关规定要求。承包人在指定的合理期限内仍不纠正违约行为并致使合同目的不能实现的，发包人有权解除合同。合同解除后，因继续完成工程的需要，发包人有权使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件，合同当事人应在专用合同条款约定相应费用的承担方式。发包人继续使用的行为不免除或减轻承包人应承担的违约责任。
发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：双方协商。
17. 不可抗力 

17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：不可抗力包括因战争、动乱、空中飞行物体坠落或其他非发包人承包人责任造成的爆炸、火灾，异常恶劣的气候条件以当地气象部门公告为准。
17.4 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后  28  天内完成款项的支付。
18. 保险

18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定：由承包人负责办理并承担相应费用。
18.3 其他保险

关于其他保险的约定：由承包人负责办理并承担相应费用。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：由承包人负责办理并承担相应费用。
18.7 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：按相应通用条款执行。

20. 争议解决

20.3 争议评审
合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：    /     。  
20.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定：            /          。
选定争议评审员的期限：             /           。

争议评审小组成员的报酬承担方式：     /         。

其他事项的约定：                 /             。

20.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定：         /           。

20.4仲裁或诉讼
因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第  （2）   种方式解决：

（1）向    湖州市   仲裁委员会申请仲裁；

（2）向    南浔区   人民法院起诉。

21、补充条款

1、除非发包人代表在承包人发出的工程联系函或其他报告、文件上签署明确意见并加盖公司公章，否则，发包人代表的签名或其他人的签名（即使其签署意见）仅表示发包人对该份文件的签收，不能作为发包人意见或结算的依据。发包人代表、总监理工程师行使职权时发出的书面文件必须是本人的签字，只有项目章而没有本人签字的，该文件对发包人、承包人没有约束力。

2、如承包人不履行或不按约定履行部分合同义务的，经发包人催告后仍不履行的或不按约定履行的，发包人有权解除部分合同，承包人应向发包人支付解除部分合同对应的合同价款数额20%的违约金，此外，承包人还应赔偿发包人因解除部分合同给发包人造成的全部损失，包括但不限于（1）发包人因解除部分合同而发生的发包人继续推进该项工程实际需要的工程费用，含发包人的管理费用、监理费用等；（2）发包人另行发包给他人之合同价款与解除合同时尚未施工及未完成部分之对应合同价款之差额。合同解除后，承包人应妥善做好已完工程和已购材料、设备的保护和移交工作，按发包人要求将自有机械设备和人员撤出施工场地。发包人应为承包人撤出提供必要条件，所发生的费用由承包人承担，因未及时退货造成的损失由责任方承担。

3、履行合同过程中，承包人向发包人、总监理工程师、发包人代表提交的任何待核实、审核、批准、回复、确认的申请、通知、报告、要求、资料等只有在同时满足下列两个条件时，才视为上述主体认可或接受或确认。否则，不能视为上述主体认可或接受或确认，即使部门规章、地方法规或地方规章中有视为认可或接受或确认之规定。（1）在专用条款中有关于逾期不核实、不审核、不批准、不回复、不提出异议、不提出意见或不确认视为认可或接受或确认之特别约定；（2）承包人向上述主体提交的任何待核实、审核、批准、回复、确认的申请、通知、报告、要求、资料等必须完全符合合同约定和总监理工程师、发包人的指令（包括但不限于完全符合提交的期限、提交的程序、提交的内容要求等）。

4、本工程结算价格以审计为主，如为中介审计，则结算审计相关费用按《浙价服（2009）84号》文件执行，审计追加费由承包人承担，承包人支付；如为国家直审项目，则结算审计相关费用按国家审计成本收费规定计取（按核减额的7%计取），该费用由承包人全部承担，由我公司在工程款中代扣。如核减率超过10%的，则由承包人承担核减额10%的违约金，如核减率超过20%的，则由承包人承担核减额20%的违约金，并由招标单位从应付工程价款中扣缴。根据《浙江省审计条例》的规定，本工程以政府最终审计结果作为工程结算依据。

5、本工程施工所需用水、用电由承包人自行负责接水口及接电口、自行接出，所需费用综合考虑在投标报价中。
6、承包方应保证安全文明施工，做好现场环境卫生、材料堆放、安全警示等工作，服从招标方现场的统一管理；负责施工期间与环保、交通城管及有关部门的沟通协调工作，做好现场秩序的维护及施工现场围护措施，并保证周边环境的整洁。如因承包人原因受到处罚、赔款、纠纷或因此而引起发包人经济损失的，均由承包人承担责任。施工时，承包方应充分考虑施工现场周边的实际情况对施工的可能影响，有效组织施工人员、机具、材料、资金，必须满足本工程的施工进度、质量、安全等需要，严禁转包，一旦发现有转包现象，发包人有权单方面终止双方施工合同，并承担违约造成的罚款。实际施工中，当工程进度无法满足要求时，承包人必须无条件根据发包人要求在技术力量和设备上给予补充，直至满足进度要求为止，相关的费用考虑在投标报价中。

7、承包人应严格按照招标人的图纸要求进行施工，图纸不明确、含糊或不完整的，承包人需及时向招标人沟通反映，经招标人、监理和设计单位确认解决后方可实施，否则后果由承包人承担。

8、承包人的雇员及设备的保险等保险取费由投标单位自行考虑。
9、承包人应根据招标文件、图纸，发包方、监理单位所提供的资料等充分了解施工场地、储存空间、装卸限制、施工工作面及任何其他足以影响承包价及工期的情况，有效组织施工班子，一旦中标，需保质、保量，按期完成本项目。实际施工中，当工程进度无法满足要求时，承包人必须无条件根据发包人要求在技术力量、材料供给和设备上给予补充，直至满足进度要求为止，相关的费用考虑在投标报价中。任何因忽视或误解工地及周边施工环境情况而导致的索赔或工期延长申请将不获批准；如由于承包人原因而引起工期延误，每延误一天，承包人须承担2000元的违约金，如工期履约保证金不足以承担承包方的违约责任，则发包方有权在支付工程款时予以直接扣除。
10、承包人的投标报价已充分考虑政府性行为可能带来的对价格及工期的影响。
11、承包人在投标文件中承诺的管理人员未经招标人同意，承包人不得调换和撤离，并按工程进度及时到位。招标人有权要求施工单位撤换工作不负责任、管理不力、贻误工期和造成严重的安全事故和工程质量事故、违法乱纪的专业技术、管理人员、项目经理，直至招标人满意为止。如项目经理及相应资质的专业技术人员未按要求到位，视作违约，招标人有权单方面终止合同。
12、凡招标文件中要求进入报价的费用若在投标单位投标文件中不体现，均视同优惠或已进入投标总价。所有内容实际施工中，发包人有权对本项目的工程量数量调整、增加或减少工程量，承包人不得以任何理由拒绝，需无条件服从；
13、承包人必须对在建工程和已完工程进行保护，交付发包人使用前的一切保护费用由承包人负责，发包人的保留设施由承包人负责保护，由于承包人的原因造成损坏承包人必须在发包人规定的期限内修复，超出规定时间未修复的，发包人有权委托第三方对损坏设施进行修复，发生的费用直接在工程款中扣除，承包人必须无条件接受。
14、因承包人原因，在竣工验收时，工程质量达不到招标文件要求和投标承诺时，承包人必须无条件返工，并扣罚质量履约保证金。若发生了质量、安全事故, 由承包方负责返工，修理，导致发包方遭受有关部门处罚及当事人索赔的，或由此引起的发包方损失均由承包方承担。
15、承包人必须将本工程范围内建筑垃圾在竣工验收前7天内全部清理干净，所有设备设施在竣工验收合格后5天内全部清理出场，如承包人未在规定期限内及时清理，发包人派人清理的所有费用均由承包人承担在工程结算中直接扣除。
16、加固房屋的移交：发包人将以加固单体为单位分批移交给承包人，在每个加固房屋单体腾空后，发包人书面通知承包人进场加固，承包人在接到书面通知后，不得拒绝进场加固，否则，由此给发包人造成的一切损失由承包人全部承担。因发包人原因不能将加固房屋一次性或连续移交，造成承包人出现加固等待期并可能引起损失的，由承包人在投标时自行考虑，发包人对此不会给承包人任何赔偿。

第四部分  工程质量保修书

发包人（全称）：  湖州市历史文化街区保护改造有限公司  

承包人（全称）：           中标单位             
发包人、承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致，对                                   签定工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

    承包人在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定，承担本工程质量保修责任。
    质量保修范围包括本次招标范围内的所有工程。

二、质量保修期

双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，约定本工程的质量保修期如下：

1、地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的该工程合理使用年限；

2、屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙的防渗漏为 伍 年；

3、装修工程为  贰  年；

4、电气管线、给排水管道、设备安装工程为  贰  年；

5、供热与供冷系统为  贰  个采暖期、供冷期；

6、给排水设施、道路等配套工程为  贰  年；

7、其他项目保修期限约定如下：
 其他工程保修期为贰年。
质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。
三、质量保修责任

1、属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。 承包人不在约定期限内派人保修的，发包人应退还剩余的质量保证金。
2、发生紧急抢修事故的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3、对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门报告，采取安全防范措施；由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出保修方案，承包人实施保修。

4、质量保修完成后，由发包人组织验收。
四、保修费用

1、保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

2、工程质量保修金的退还：工程质量保修金的退还：工程竣工验收合格缺陷责任期满后并回访质量符合要求后，扣除维修费、赔偿金等款项后（如有）。
五、其他

双方约定的其他工程质量保修事项： 无  

    本工程质量保修书，由施工合同发包人、承包人双方在竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发  包  人（公章）

法定代表人（签字）：

年   月   日

承  包  人（公章）：

法定代表人（签字）：

年   月   日
第三章  投标文件格式

1、 投标文件外包封面

投标文件（   本）

	项目编号：                                              

建设单位：                                    

工程名称：                                    

投标书名称：      （资格文件/商务部分）         
投标日期：                年    月    日      

投 标 单 位：（盖     章）

法定代表人：（签字或盖章）

地    址：

联系电话：

邮政编码：


2、 资格文件原件外包封面

	投标单位：                                 
原件清单：

（1）企业营业执照；

（2）企业资质证书；

（3）企业安全生产许可证副本；

（3）企业主要负责人（包括企业法人代表、企业经理以及企业技术主要负责人）副经理单位任职文件；

……………


（请按招标文件10.2条提供原件，不得缺漏）




法定代表人身份证明书

               （姓名）是                                 （单位名称）

的法定代表人，身份证号码为                  。

    特此证明

	身份证复印件（正、反面）


                      投标人：                            （盖章）
                      法定代表人：                   （签名或盖章）
                              日期：       年   月   日

投标全权代表授权委托书

本授权委托书声明，我         （姓  名）系                 （投标人名称）的法定代表人，现授权委托               （单位名称）的       （姓名）为我单位代理人，以本单位的名义参加              （招标人）的                              工程的投标活动。代理人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

代理人无转委托权，特此委托。

	身份证复印件（正、反面）


代理人：   （签字）   性别 ：            年龄：         

身份证号码：                    职务：                 

投标人：                                      （盖章）
法定代表人：                            （签字或盖章）
授权委托日期：     年     月    日

投标申请企业市场行为信用档案情况表

	投标申请企业名称
	
	企业资质等级
	

	企 业 地 址
	
	联 系 电 话
	

	申请投标工程名称
	
	投标项目负责人
	

	投标

申请

企业

市场

行为

信用

情况
	投标截止日前有无被录入检察机关行贿犯罪档案；有无行政监管部门在限制期内通报限制投标。
	

	
	投标申请人有无不良行为正在被公示。       
	

	
	投标截止日前一年内有无被建设行政主管部门的行政处罚。
	

	报名

项目

负责人

市场

行为

信用

情况
	投标截止日前有无被录入检察机关行贿犯罪档案；有无行政监管部门在限制期内通报限制投标。
	

	
	项目负责人有无不良行为正在被公示。       
	

	
	投标截止日前二年内有无被建设行政主管部门的行政处罚情况。
	

	投 标 申 请

企 业 声 明
	以上内容是本企业市场行为信用的真实反映，如有不实，我公司自愿取消本项目投标资格，并无条件接受6个月以上的不良行为公示，一旦中标，中标无效，接受建设行政主管部门的行政处罚。
                 法定代表人签名：

                (单位公章)

                               日    期：     年   月  日


注： 1、不良行为记录注明期限的以期限为准，未注明期限按一年计。

2、不良行为及行政处罚情况，以公示、行政处罚开始之日算起。若行政处罚开始之日，不在近一、

二年内且行政处罚期已满的，无须填写，否则均须填写。

3、有不良行为记录和行政处罚的注明内容、时间、数量，未说明情况而直接填写“有”，则按最高分扣。

建筑施工企业主要负责人安全生产任职资格A类证书登记表

	企业名称

（盖章）
	

	企业资质
	

	职  务
	姓  名
	证书号
	身份证号

	企业法定代表人
	
	
	

	企业经理
	
	
	

	企业分管安全生产

副经理
	
	
	

	企业技术负责人（     资质）
	
	
	

	企业技术负责人（    资质）
	
	
	

	
	
	
	

	变更人员情况说明
	
	
	


注：1、本表适用于投标报名及投标，请投标人根据本表要求如实填写。

2、本表要求填写企业内所有A类证书人员；

3、企业A类人员如有更换请及时填写并注明。

项目管理机构配备情况表

工程名称：{招标工程项目名称}                             

	姓名
	拟任职务
	职称
	执业或职业资格证明
	已承担在建

工 程 情 况

	
	
	
	证书名称
	证号
	专业
	注册单位
	项目数
	主要项目名称

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	一旦我单位中标，将实行项目负责人负责制，我方保证并配备上述项目管理机构。上述填报内容真实，若不真实，愿按有关规定接受处理。为保证工程质量，本工程项目组主要成员(项目负责人、技术负责人、施工员、质检员、材料员、资料员、专职安全管理人员)在施工过程中不得随意更换。                       


附：上述人员各类执业或职业资格证书复印件。
项目负责人简历表

工程名称：{招标工程项目名称}                                                              

	姓名
	
	性别
	
	年龄
	

	职务
	
	职称
	
	学历
	

	参加工作时间
	
	担任项目负责人年限
	

	建造师资质等级及编号
	

	在建和已完工程项目情况

	建设单位
	项目名称
	建设规模
	开、竣工

日期
	在建或已 完
	工程质量

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


   附：项目负责人建造师注册证书及B证复印件。

投标申请企业拟选派项目负责人无在建工程证明

	投标申请

企业名称
	
	企业资质

等级
	

	企 业 地 址
	
	联系电话
	

	申请报名

工程名称
	
	报名注册建造师

姓名及专业类别
	

	拟选派项目负责人在建工程情况
	

	投 标 申 请

企 业

声 明
	以上内容是本企业拟选派项目负责人有无在建工程的真实反映。如有不实，我公司自愿取消本项目投标资格，并无条件接受6个月以上的不良行为公示，一旦中标，中标无效，接受建设行政主管部门的行政处罚。
                 法人签名：

                 （单位公章）

                          日    期：     年   月  日


湖州市政府投资建设项目投标人

廉洁守信承诺书

本公司决定参加  　                       项目投标。为维护公平竞争的市场秩序，促进企业廉洁从业、诚实守信，特承诺如下：

一、严格遵守《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国政府采购法》等法律法规，决不发生以下行为：

1.以他人名义投标，允许其他单位或个人使用本单位资质投标；

2.提供虚假材料，或以其他方式弄虚作假骗取中标；

3.与招标人或者其他投标人相互串通投标；

4.中标后将项目转包，或违法分包；

5.中标后与招标人签订背离投标文件及合同实质性内容的私下协议；

6.其他违反招标投标、政府采购等法律法规的行为。

二、不以任何理由给予建设单位、主管部门、相关单位及其工作人员、专家评委以下好处：

1.赠送礼金、有价证券、贵重物品，或给予回扣、感谢费、劳务费等各种名目的经费；

2.报销应由上述单位或个人支付的费用；

3.赠送或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等；

4.提供宴请、健身、旅游、娱乐等高消费活动；

5.无偿或明显低于市场价装修住房。

三、不以任何理由为建设单位、主管部门、相关单位的工作人员及其配偶、子女等亲属的工作安排以及出国（境）等提供方便。

四、自觉接受有关部门和派驻廉政监察组等机构的监督，积极配合建设单位开展廉政文化进工程工作，加强廉洁从业环境宣传、项目管理制度建设，多种形式开展廉洁教育。

上述承诺如有违反，愿接受录入诚信档案的处理，构成违纪违法的，由相关部门依纪依法作出处理。

法定代表人：      签名       

承诺单位：     （公章）      

承诺日期：                   

三、商务标部分

投 标 函（工程量清单）
致：   {招标人名称}   

1、根据你方招标工程项目编号为  {项目编号}  的  {招标工程项目名称}  工程招标文件，遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定，经踏勘项目现场和研究上述招标文件的投标须知、合同条款、图纸、工程建设标准和工程量清单及其他有关文件后，我方愿以人民币(大写)      元（RMB￥      元）的投标报价并按招标文件要求承包上述工程的施工、竣工，并承担任何质量缺陷保修责任。

2、我方的总报价中包含安全防护、文明施工措施费          元，我方承诺该项费用将专项用于施工现场的安全生产和文明施工。 

3、我方已详细审核全部招标文件，包括修改文件及有关附件。

4、我方承认投标函附录是我方投标函的组成部分。

5、一旦我方中标，我方保证在     年    月    日开工，     年    月    日竣工，即 {工期}  日历天内完成并移交全部工程。

6、如果我方中标，我方承诺工程质量达到的目标为：              。
7、如果我方中标，我方将按照招标文件的规定提交中标造价的     ，计          

万元（人民币）作为履约保证金（其中：工程质量履约保证金为    %：￥           万元；工期履约保证金为   %：￥           万元；项目负责人到位率保证金为   %：￥           万元；安全无死亡事故保证金为   %：￥           万元；文明施工保证金为   %：￥        万元），并按中标通知书中规定的日期与贵方签订承包合同，并承担承包单位的一切义务和责任。
8、我方同意所提交的投标文件在招标文件的投标须知中第13条规定的投标有效期内有效，在此期间内如果中标，我方将受此约束。

9、除非另外达成协议并生效，你方的中标通知书和本投标文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。

10、项目负责人姓名              ，建造师资质及等级              ；

企业资质及等级              。

投 标 人：                                     （盖章）

             单位地址：




                     




             法定代表人或其委托代理人：              （签字或盖章）

             邮政编码：
      
   电话：
    
  传真：
    

日期：   年   月   日
投 标 函 附 录

	序号
	项 目 内 容
	约 定 内 容
	备注

	1
	履约保证金
	合同价款的（ 10 ）%
	银行汇款或

转账支票

	2
	施工准备时间
	签订合同后（ 7 ）天
	

	3
	误期违约金额
	（2000）元/天
	

	4
	误期赔偿费限额
	合同价款（ 10  ）%
	

	5
	提前工期奖
	（ / ）元/天
	

	6
	施工总工期
	（   ）日历天
	

	7
	质量标准
	合格
	

	8
	工程质量违约金最高限额
	（   ）元
	合同价款的10%

	9.
	预付款金额
	合同价款的（  10 ）%
	

	10
	进度款付款时间
	签发月付款凭证后（   ）天
	

	11
	竣工结算款付款时间
	签发竣工结算付款凭证后（   ）天
	

	12
	保修期
	按国家标准执行
	


投标报价说明

1.本报价依据本工程投标须知和合同文件的有关条款进行编制。

2.工程量清单报价表中所填入的综合单价和合价，是指完成工程量清单中的一个规定计量单位项目所需的人工费、材料费、机械使用费、企业管理费（含检验试验费）、利润和风险费用之和。

3.投标人的投标报价，应是完成本须知第3条和合同条款上所列招标工程范围及工期的全部。投标人投标报价的计算应符合《建设工程工程量清单计价规范》（2013版）、《建设工程工程量清单计价规范（2013）浙江省补充规定》、《湖州市住房和城乡建设局转发省建设厅关于建筑业实施营改增后浙江省建设工程计价规则调整的通知》（湖建发[2016]96号）、《关于发布营改增后浙江省建设工程施工取费费率的通知》（浙建站定【2016】23号）和《关于调整浙江省建设工程造价税金费率的通知》（浙建站定〔2016〕35号）有关规定。

4.安全文明施工费的基本费和扬尘污染防治增加费的取费不得低于《浙建站定【2016】23号文件》规定的下限。规费为不可竞争费用，按《湖造价[2014]2号文件》、《浙建站定【2016】23号》文件规定计取。税金为不可竞争费用，按《湖建发[2016]96号》、《浙建站定【2016】23号》以及《浙建站定〔2016〕35号》规定计取。
5.措施项目报价表中所填入的措施项目报价，包括采用的各种措施的费用。

6.其他项目报价表中所填入的其他项目报价，包括工程量清单报价表和措施项目报价表以外的，为完成本工程项目的施工所必须发生的其他费用。

    7.本工程量清单报价表中的每一单项均应填写单价和合价，对没有填写单价和合价的项目费用，视为已包括在工程量清单的其他单价或合价之中。

8.本报价的币种为人民币。

9.投标人应将投标报价需要说明的事项，用文字书写与投标报价表一并报送。

10. 投标单位在本工程商务投标报价时应按规定格式要求在《投标总价》封页上应加盖 “中华人民共和国造价工程师执业专用章或全国建设工程造价员专用章”并签字。专业不符合要求或注册单位与投标单位不一致的或专用章不在有效期内的（专用章不能体现有效期的，须提供相关证明材料）作无效标处理。投标人可委托注册在中介机构工作人员编制工程量清单报价，若为造价员编制的，必须由负责审核的造价工程师签字并盖章，同时必须提供盖有中介机构企业执业印章及企业公章、法人章的委托协议书原件。同一中介机构不可为同一项目的不同投标人提供咨询服务（格式可参考“投标文件格式”中的“建设工程投标造价咨询委托书”），否则全部按无效标处理，并进行相应处罚。

11、商务标投标总价表上若加盖“全国建设工程造价员专用章”，必须盖有建筑专业专用章；

	建设工程投标造价咨询委托书

                                       （以下简称委托人） 

                                       （以下简称咨询人）

一、委托人委托咨询人为以下项目提供建设工程造价咨询服务：

1．项目名称：                            

2．服务类别：                           
二、咨询人同意按照规定，承担本项目议定范围内的建设工程投标造价咨询业务。

三、咨询人承诺不得在同一工程项目中为2家及以上单位提供建设工程招（投）标造价咨询业务。

四、本委托书仅限建设工程投标时使用。

五、本委托书一式 二 份，双方各执 一 份。

委　托　人：       （盖章）　　　　　　  咨　询　人：     （单位公章）　　　　
　　　　　　　　　　                                    （企业执业印章）     

法定代表人：    （签字并盖章）           法定代表人：    （签字并盖章）   
联系电话：  　　　　　　　　　　         联系电话：                       

　                      年　　月　　日　　　　　　　　　　      年　　月　　日



【表4-1】封面
投 标 总 价

       招 标 人：                                       
       工程名称：                                       
       投标总价（小写）：                                
               （大写）：                                
投 标 人：                                         

（单位盖章）

法定代表人：                                        

（签字或盖章）

 或委托代理人
编 制 人：                                           

（造价人员签字盖专用章）

编 制 时 间：             年   月   日

【表4-2】
总  说  明

工程名称：                                                   第     页共     页

	


【表4-3】
工程项目投标报价汇总表

工程名称：                                        第     页共     页
	序号
	单位工程名称
	金额（元）

	
	
	

	1
	单位工程
	

	1.1
	专业工程
	

	1.2
	专业工程
	

	……
	
	

	2
	单位工程
	

	2.1
	专业工程
	

	2.2
	专业工程
	

	
	
	

	合  计
	


【表4-4】
单位（专业）工程投标报价计算表

单位（专业）工程名称：                                        第   页 共   页

	序号
	汇  总  内  容
	计算公式
	费率

（%）
	金额（元）

	一
	工程量清单分部分项工程费
	∑（分部分项工程量 × 综合单价）
	
	

	
	其中
	1.人工费 + 机械费
	∑（分部分项人工费 + 分部分项机械费）
	
	

	二
	措施项目费
	
	
	

	
	（一）施工技术措施项目费
	按综合单价计算
	
	

	
	其中
	2.人工费 + 机械费
	∑（技措施项目人工费 + 技措施项目机械费）
	
	

	
	（二）施工组织措施项目费
	按项计算
	
	

	
	其中
	3.安全文明施工费
	（1 + 2） × 费率
	
	

	
	
	4.工程定位复测费
	（1 + 2） × 费率
	
	

	
	
	5.冬雨季施工增加费
	（1 + 2） × 费率
	
	

	
	
	6.夜间施工增加费
	（1 + 2） × 费率
	
	

	
	
	7.已完工程及设备保护费
	（1 + 2） × 费率
	
	

	
	
	8.二次搬运费
	（1 + 2） × 费率
	
	

	
	
	9.行车、行人干扰增加费
	（1 + 2） × 费率
	
	

	
	
	10.提前竣工增加费
	（1 + 2） × 费率
	
	

	
	
	11.其他施工组织措施费（特殊地区增加费）
	按相关规定计算
	
	

	三
	其他项目费
	按清单计价要求计算
	
	

	四
	规费
	12 + 13  
	
	

	
	12.排污费、社保费、公积金
	（1 + 2） × 费率
	
	

	
	13.民工工伤保险费
	（1 + 2） × 费率
	
	

	五
	14.危险作业意外伤害保险费
	（1 + 2） × 费率
	
	

	六
	税金
	（一 + 二 + 三 + 四+ 五 ）× 费率
	
	

	七
	建设工程造价
	一 + 二 + 三 + 四 + 五+六
	
	


【表4-5】

分部分项工程量清单与计价表

单位（专业）工程名称：                                  第   页 共   页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目

特征
	计量单位
	工程量
	综合单价

（元）
	合价

（元）
	其中（元）
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	人工费
	机械费
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	本页小计
	
	
	
	

	合    计
	
	
	
	


【表4-5-1】

工程量清单综合单价计算表

单位（专业）工程名称：                                  第   页 共   页

	序号
	编号
	名称
	计量单位
	数量
	综 合 单 价（元）
	合计

（元）

	
	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
	利润
	风险

费用
	小计
	

	1
	(清单编码)
	(清单名称)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	(定额编号)
	(定额名称)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	……
	……
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	(清单编码)
	(清单名称)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	(定额编号)
	(定额名称)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	……
	……
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	合  计：
	


【表4-5-1-1】

工程量清单综合单价工料机分析表

单位（专业）工程名称：                                   第   页 共   页

	项目编码
	
	项目名称
	
	计量单位
	

	清单综合单价组成明细

	序号
	名称及规格
	单位
	数量
	金额(元)

	
	
	
	
	单价
	合价

	1
	人工
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	人工费小计
	

	2
	材料
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	材料费小计
	

	3
	机械
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	机械费小计
	

	4
	直接工程费（1＋2＋3）
	

	5
	管理费
	

	6
	利润
	

	7
	风险费用
	

	8
	综合单价（4＋5＋6＋7）
	


【表4-6】

施工技术措施项目清单与计价表

单位（专业）工程名称：                                                                      第   页 共   页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目

特征
	计量单位
	工程量
	综合单价

（元）
	合价

（元）
	其中（元）
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	人工费
	机械费
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	本页小计
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	合    计
	
	
	
	


【表4-6-1】

措施项目清单综合单价计算表

单位（专业）工程名称：                               第   页 共   页

	序号
	编号
	名称
	计量单位
	数量
	综 合 单 价（元）
	合计

（元）

	
	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
	利润
	风险

费用
	小计
	

	1
	(清单编码)
	(清单名称)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	(定额编号)
	(定额名称)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	……
	……
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	(清单编码)
	(清单名称)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	(定额编号)
	(定额名称)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	合  计：
	


【表4-6-1-1】

措施项目清单综合单价工料机分析表

单位（专业）工程名称：                               第   页 共   页

	项目编码
	
	项目名称
	
	计量单位
	

	清单综合单价组成明细

	序号
	名称及规格
	单位
	数量
	金额(元)

	
	
	
	
	单价
	合价

	1
	人工
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	人工费小计
	

	2
	材料
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	材料费小计
	

	3
	机械
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	机械费小计
	

	4
	直接工程费（1＋2＋3）
	

	5
	管理费
	

	6
	利润
	

	7
	风险费用
	

	8
	综合单价（4＋5＋6＋7）
	


【表4-7】
施工组织措施项目清单与计价表

单位(专业)工程名称：                                        第   页 共   页

	序号
	项 目 名 称
	计算基础
	费率（%）
	金额（元）

	1
	安全文明施工费
	
	
	

	2
	工程定位复测费
	
	
	

	3
	冬雨季施工增加费
	
	
	

	4
	夜间施工增加费
	
	
	

	5
	已完工程及设备保护费
	
	
	

	6
	二次搬运费
	
	
	

	7
	行车、行人干扰增加费（限市政）
	
	
	

	8
	提前竣工增加费
	
	
	

	9
	其他施工组织措施费（特殊地区增加费）
	
	
	

	合    计
	


【表4-8】

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：                                             第   页 共   页

	序号
	项 目 名 称
	计量单位
	金额（元）
	备  注

	1
	暂列金额
	
	
	

	2
	暂估价
	
	
	

	2.1
	专业工程暂估价
	
	
	

	3
	计日工
	
	
	

	4
	总承包服务费
	
	
	

	合    计
	
	—


注：本表以整体工程为对象进行计算，并列入为主的专业工程。
【表4-8-1】
暂列金额明细表

工程名称：                                          第   页 共   页

	序号
	项 目 名 称
	计量单位
	暂定金额（元）
	备  注

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	合    计
	
	—


【表4-8-2】
专业工程暂估价表

工程名称：                                            第   页 共   页

	序号
	工  程  名  称
	工程内容
	金额（元）
	备  注

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	合    计
	
	—


【表4-8-3】
计 日 工 报 价 表

工程名称：                                                第   页 共   页

	编号
	项 目 名 称
	单位
	暂定数量
	综合单价（元）
	合价（元）

	一
	人    工
	
	
	
	

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	人 工 小 计
	

	二
	材    料
	
	
	
	

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	材 料 小 计
	

	三
	施工机械
	
	
	
	

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	施工机械小计
	

	合    计
	


注：本表项目名称、计量单位、数量由招标人填写，单价由投标人自主确定计入投标总价。

【表4-8-4】

总承包服务费报价表

工程名称：                                                第   页 共   页

	序号
	项 目 名 称
	项目价值（元）
	服务内容
	费率（%）
	金额（元）

	1
	发包人分包专业工程
	
	
	
	

	2
	发包人供应材料
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	合    计
	


注：本表项目价值、服务内容由招标人填写，费率由投标人自主确定计入投标总价。

【表4-9】
主要工日价格表

单位（专业）工程名称：                                 第   页 共   页

	序号
	工  种
	单位
	数  量
	单价（元）

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


【表4-10】
主要材料价格表

单位（专业）工程名称：                                第   页 共   页

	序号
	编码
	材料名称
	规格

型号
	单位
	数量
	单价

（元）
	备 注

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


【表4-11】

主要机械台班价格表

单位（专业）工程名称：                               第   页 共   页

	序号
	机械设备名称
	单位
	数  量
	单价（元）

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


第四章  图纸及技术资料（另附）

第五章  评标方法及标准

一、评标依据
1.1《中华人民共和国招标投标法》；

1.2《湖州市房屋建筑和市政基础设施工程施工招投标评标办法》（湖政办发[2014]67号）。

二、评标原则
2.1 公平、公正、科学择优评标；

2.2 评标委员会组成人员为5人。本工程招标人和招标代理机构的代表不进入评标委员会，均为专家评委。该专家评委由招标人或招标代理人于开标前一天在湖州市建设工程专家评委库中随机抽取。
2.3 参加评标的人员应该严格遵守国家有关保密的法律、法规和规定，并接受招标管理机构和有关部门的监督；

2.4 根据招标文件精神，参加评标的有关工作人员应对整个评标、决标过程保密，不得泄露；

2.5 评标小组人员（以下均简称评委）应按规定的程序评标；

2.6 评委在开始评标前，应首先检查每份投标文件的内容是否完整，是否实质上响应招标文件的要求。对于实质上未响应招标文件规定的投标文件，招标人将予以拒绝。对于报价特别异常的，由各评委商量决定是否进行实质性的评标；

2.7 评标委员会将对确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行校核，看其是否有计算上或累计上的算术错误。修正错误的原则按投标须知第25条；

2.8 通讯工具管理：在评标期间，每个评委的手机都必须关机；

2.9 在评标期间，任何人不允许把投标文件及其汇总材料带出评标指定地点，材料应有专人保管和发放，评委完成评标时应如数、及时归还；

2.10 投标人对招标人和评委施加影响的任何行为，都将被取消中标资格。

三、投标文件初步评审

3.1评标委员会先对投标文件进行初步评审，投标文件有下列情况之一者,投标书无效；

3.1.1 投标文件未按规定标志、密封的；

3.1.2投标文件未按招标文件提供的格式要求签署、盖章，或者企业法定代表人委托代理人没有合法、有效的委托书（原件）、社保证明及委托代理人印章的；

3.1.3 未按招标文件要求编制或字迹模糊、辨认不清的；

3.1.4 投标人递交两份或两份以上内容不同的投标书，未声明哪一份有效的；

3.1.5 投标文件附有招标人不能接受的条件；

3.1.6 投标文件无法区分正、副本或正、副本错装的；

3.1.7 投标文件活页装订的或错装、漏装的；未加盖连续页码，中间有插页、缺页的;

四、投标资格审查评定
投标人资格文件存在以下情况之一的，资格审查不予通过，作无效标处理，不再进行下一步评审：

4.1 投标人不满足招标文件载明的企业资质要求或企业安全生产许可证不符合要求。

4.2 投标项目负责人（注册建造师）资格条件未达到要求的；

4.3 投标项目负责人（注册建造师）的安全生产考核合格证未提供或过期的；

4.4 投标人未按照招标文件的要求提交投标保证金的或未按招标文件要求提供《年度招标保证金预缴证明书》的；

4.5浙江省外企业无有效的《浙江省省外企业进浙承接业务备案表》的；或参加投标的建造师没有备案的或未提供有效的备案证明的；

4.6湖州市外（含省外）企业未提供有效的《湖州市劳动工资支付应急保障金储存证明》的；

4.7 投标项目负责人（注册建造师）有在建工程的；

4.8 投标人及投标项目负责人的市场行为信用档案情况在《投标单位市场行为信用档案情况表》中不按要求填写和未如实反映的；

4.9 投标单位企业法人或企业负责人或技术负责人参加投标，但未经建设单位同意和报建设行政主管部门备案；

4.10 投标当月交易席位费未交纳的；

4.11 未按招标文件提供有效的行贿犯罪档案查询结果告知函的或投标人（或其拟派的项目负责人）近三年来有行贿犯罪行为记录的；

4.12未按招标文件要求提供符合要求的社保基金（养老保险等）证明材料的；

4.13无联保单位未按招标文件要求提供由中国人民银行出具的基本存款帐户开户许可证复印件的；

4.14未按招标文件要求提供《建筑施工企业主要负责人安全生产任职资格A类证书登记表》的；

4.15 投标单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位同时参加本项目投标的；

4.16未按招标文件要求提供人员证书的；或按招标文件第10.2条资格文件内容未提供齐全或漏项的。

4.17 不符合招标文件其他实质性条款的。

五、评标分值的组成
通过评委对投标人资格进行审查后，最终确定的有效投标单位才可进行下一步的商务标评分。评标总分值由商务标组成，商务标权重为100%；
六、商务标评定分值（100分）
在评定商务标分值前，由评标委员会先对商务标初步评审，存在以下情况之一的，作废标处理：

1.1投标人的投标报价书对招标人提供的工程量清单中所列的项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程数量、暂定价等进行更改的；

1.2 投标文件载明的招标项目完成期限超过招标文件规定的期限；

1.3.安全文明施工费的基本费和扬尘污染防治增加费的取费低于《浙建站定【2016】23号文件》规定的下限的；

    1.4规费未按《湖造价[2014]2号文件》、《浙建站定【2016】23号》文件规定计取的；

    1.5税金未按《湖建发[2016]96号》、《浙建站定【2016】23号》以及《浙建站定〔2016〕35号》规定计取的；

1.5商务标书面投标文件含有水印码部分的水印码与商务标电子光盘中的水印码不全部一致的；

1.6投标人提交的电子投标光盘内容与商务标书面投标文件（实质性内容）不一致的，或书面投标文件不是在提交的电子文档标书最后一次刻录的光盘基础上打印的文本，并制作成书面投标文件的（即投标人提交的电子投标光盘中水印码与商务标书面投标文件上的水印码不一致的）；或商务标载明的项目负责人与资格文件中不一致的；或投标函填写缺项、漏项的；

1.7由投标单位原因引起的商务标电子光盘破损或无法读取的；投标人未按电子标书制作软件要求制作电子投标光盘导致电子标书无法录入计算机辅助评标系统和无法对电子标书进行评审的；

1.8投标人所提供的商务标电子光盘不是招标人统一发售的湖州市建设工程电子招投标专用光盘。

1.9 商务标投标总价表上未加盖“中华人民共和国造价工程师执业专用章或全国建设工程造价员专用章”并签字（造价员专业为“建筑”），专业不符合要求或注册单位与投标单位不一致的或不在有效期内的（专用章不能体现有效期的，无法提供相关证明材料的）；

如委托注册中介机构工作人员编制工程量清单报价，若为造价员编制的，负责审核的造价工程师未签字并盖章的，或未提供中介机构盖有咨询资格章、公章及法人章的委托协议书原件的，或同一中介机构为该项目的不同投标人提供咨询服务的。

1.10 商务标投标总价表上若加盖“全国建设工程造价员专用章”，无 “建筑”专业的；

1.11 投标单位的有效报价高于或等于招标控制价的；

（一）有效标的确定

投标单位的有效报价高于招标控制价的，则该报价为无效投标报价，其余为有效投标报价。

凡有效投标报价低于平均报价(平均报价的计算方法为所有有效投标报价去掉最高和最低报价后的算术平均价，当有效投标报价在3家及以下时，平均报价的计算方法为全部有效投标报价的算术平均值)8％及以上，其投标作无效标处理。

按以上要求进行所有评审后，在有效投标报价中去除无效标后，剩余为有效投标。

凡有效投标低于平均报价5％—8％（含5%，不含8%）区间范围的，称为有效低价投标，剩余的统称为有效合理投标。  

（二）投标报价评定

以招标人在商务标开标前，当场在下列A、B、C、D、四种投标报价中随机抽取一种作为最佳报价：

A、有效合理投标中的最低值和有效合理投标中的次低值两者的平均值；

B、有效合理投标的平均值和有效合理投标中的最低值两者的平均值；

C、有效合理投标的平均值；

D、有效合理投标中去除最低值后的平均值。

各有效投标与最佳报价进行比较，按以下公式求出百分比K值（保留小数点后一位，第二位四舍五入）：　　 

K=（有效投标—最佳报价）÷最佳报价*100%　　

当K值等于零时，得满100分；

当K值大于零时，K值每增0.1%，在总分上扣0.8分；　　

当K值小于零时，K值每减0.1%，在总分上扣0.6分。

七、决标
各投标人最终得分按：最终得分=商务标得分×商务标权重（100%）
评标委员会完成评标后，应当向招标人提出书面评标报告，并报行政监督机构备案。评标委员会推荐的中标候选人应当限定在1至3人，并按最终得分高低标明排列顺序。　　

招标人应当根据评标结果确定排名第一（得分最高）的中标候选人为中标人。

招标人可以授权评标委员会直接确定中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的排名第二的中标候选人为中标人；排名第二的中标候选人因同样原因的，可以确定排名第三的中标候选人为中标人，不再进行重新评审。招标人也可以重新招标。

投标人的最终得分若出现二个或二个以上的并列最高分时，则由评标委员会在并列最高分的投标人按商务报价最低的确定中标人；商务报价相同的则随机抽签产生中标单位。

中标人确定后，在湖州市公共资源交易中心网站上向社会公示中标候选人名单，公示期3日。
九、中标无效

1.中标候选人拟投入本工程的项目负责人，在本工程投标报名之日后至开标之日，项目负责人已中标或已承担其他工程施工的；

2.中标候选人投标截止日前有无不良行为记录正在被公示及被建设行政主管部门的行政处罚情况不按《投标单位市场行为信用档案情况表》要求填写和如实反应的。

第六章  工程量清单

1.本报价依据本工程投标须知和合同文件的有关条款进行编制。

2.工程量清单报价表中所填入的综合单价和合价，是指完成工程量清单中的一个规定计量单位项目所需的人工费、材料费、机械使用费、企业管理费（含检验试验费）、利润和风险费用之和。

3.投标人投标报价的计算应符合《建设工程工程量清单计价规范》（2013版）、《建设工程工程量清单计价规范（2013）浙江省补充规定》、《湖州市住房和城乡建设局转发省建设厅关于建筑业实施营改增后浙江省建设工程计价规则调整的通知》（湖建发[2016]96号）、《关于发布营改增后浙江省建设工程施工取费费率的通知》（浙建站定【2016】23号）和《关于调整浙江省建设工程造价税金费率的通知》（浙建站定〔2016〕35号）有关规定。

4.安全文明施工费的基本费和扬尘污染防治增加费的取费不得低于《浙建站定【2016】23号文件》规定的下限。规费为不可竞争费用，按《湖造价[2014]2号文件》、《浙建站定【2016】23号》文件规定计取。税金为不可竞争费用，按《湖建发[2016]96号》、《浙建站定【2016】23号》以及《浙建站定〔2016〕35号》规定计取。

5、投标单位在本工程商务投标报价时按规定格式要求，《工程量清单报价表》封页上应加盖“中华人民共和国造价工程师执业专用章或全国建设工程造价员专用章” 并签字，专业须符合要求且应在有效期内的（专用章不能体现有效期的，须提供相关证明材料），否则按无效标处理。若盖“全国建设工程造价员专用章”，必须有“建筑”专业，否则作无效标处理。
6、加盖“中华人民共和国造价工程师执业专用章或全国建设工程造价员专用章”注册单位必须与投标单位一致。投标人可委托注册在中介机构工作人员编制工程量清单报价（格式可参考投标文件格式中的“建设工程投标造价咨询委托书”），若为造价员编制的，必须由负责审核的造价工程师签字并盖章，同时必须提供盖有中介机构企业执业印章及企业公章、法人章的委托协议书原件（格式参考附件），同一中介机构不可为同一项目的不同投标人提供咨询服务，否则按无效标处理。

7、工程量清单附后。
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